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WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI 
DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY SZE ŚCIOLATKÓW

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Pocztowej 31
Gliwice

ZAKRES ROBÓT:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421152-4 Roboty murarskie i montażowe
45410000-4 Roboty tynkarskie 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45260000-7 Wykonanie robót blacharskich
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
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SPIS SPECYFIKACJI :

SST  00 - WYMAGANIA OGÓLNE
SST  01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻE
SST  02 - ROBOTY MURARSKIE
SST  03 - SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY I ZABEZPIECZE ŃA STROPÓW
SST  04 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SST  05 - OBRÓBKI BLACHARSKIE
SST  06 - RENOWACJA LASTRYKA
SST  07 - ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
SST  08 - ROBOTY INSTALACYJNE
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Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – B 00
WYMAGANIA OGÓLNE

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: 
Wielobranżowy  remont  pomieszczeń  na  potrzeby  grupy  przedszkolnej  i  sali  dydaktycznej  dla  grupy 
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 2. ZAMAWIAJ ĄCY
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Pocztowej 31
44-100 Gliwice

 3. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Umowa z Inwestorem 
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno - fotograficzny.
• Uzgodnienia branżowe. 

 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZIĘCIA
Teren opracowania obejmuje działkę nr : 232 obręb: Ligota Zabrska
Pierwotne opracowanie obejmowało projekt architektoniczno - budowlany dotyczący  przebudowy części budynku 
szkolnego, tzw. „dobudówki” w zakresie:

◦ zmiany  sposobu  użytkowania  dawnej  biblioteki  na  oddział  przedszkolny  wraz  z  niezbędnymi  robotami 
budowlanymi 

◦ zmiany sposobu użytkowania dawnej  świetlicy na salę  dla sześciolatków wraz z niezbędnymi robotami 
budowlanymi w tym wybicie dwóch nowych okien w ścianach zewnętrznych

◦ utworzenie  nowego  węzła  sanitarnego  obsługującego  nowy  oddział  przedszkolny  oraz  nową  salę  dla 
sześciolatków

◦ przebudowę szatni  wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi
◦ budowa  i  montaż  wymaganych  przepisami  zabezpieczeń  ppoż  w  postaci  elementów  budowlanych  i 

instalacji
◦ montaż klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach
◦ montaż nowych opraw oświetleniowych
◦ przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
◦ przebudowa instalacji elektrycznej
◦ częściowej termomodernizacji
◦ dostosowanie istniejących pomieszczeń  użytkowanych jako oddział  przedszkolny,  jadalnię,  szatnię  oraz 

komunikację do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami
Pierwotne opracowanie nie obejmowało:

◦ pozostałej części szkoły – budynek główny
◦ kuchni zlokalizowanej na parterze w budynku „dobudówce”
◦ przebudowy przyłącza wodociągowego

Dla całego wymienionego wyżej zakresu robót, na podstawie ww. projektu budowlanego uzyskano pozwolenia na 
budowę.
Ze względu sposób finansowania oraz ograniczone możliwości ekonomiczne dokonano podziału zaprojektowanych 
robót. Do odrębnych dokumentacji wyodrębniono:
• projekt termomodernizacji budynku, w którym ujęto wszelkie roboty związane z ociepleniem przegród budynku 

wraz z wymianą niektórych okien i drzwi – pokazano to na zaktualizowanych rysunkach kolorem niebieskim; 
• projekt remontu dachu, który uwzględnił wymianę pokrycia dachowego, remont oraz ewentualne wzmocnienie 

konstrukcji pod ocieplenie, a także montaż okien oddymiających.
Pozostałą część inwestycji podzielono na trzy etapy:
• etap I - adaptacja części sal na I piętrze dla potrzeb oddziału przedszkolnego oraz zerówki wraz niektórymi 

robotami towarzyszącymi – roboty już wykonano i oznaczono na rysunkach kolorem szarym
• etap  II  –  dostosowanie  części  budynku  (klatka  schodowa,  część  korytarzy,  szatnia)  do  obowiązujących 

wymogów ochrony przeciwpożarowej  wraz niezbędną  przebudową  – ten etap jest przedmiotem aktualizacji 
oraz został pokazany na rysunkach kolorem zielonym,
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• etap III – wykonanie pozostałych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku oraz robót towarzyszących oraz 
wykonanie dostosowania istniejących sal dydaktycznych przedszkola i zerówki do obowiązujących wymogów 
BHP (remont i przebudowa)

Uwaga:  Aktualizacja  nie  wprowadza  żadnych  zmian  istotnych  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego.  
Szczegółowy zakres robót etapu II stanowiącego przedmiot aktualizacji – częściowe dostosowanie budynku lewego 
zachodniego skrzydła szkoły do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej:
Demontaże i rozbiórki:
• rozbiórka istniejącej obudowy klatki schodowej w poziomie poddasza
• demontaż istniejących ścian działowych w parterowej dobudówce – obecnie szatnia
• demontaż wskazanych drzwi i okien
• inne niezbędne demontaże i rozbiórki
Projektowane roboty budowlane:
• wydzielenie obudowanej i oddymianej klatki schodowej poprzez:

◦ wykonanie  obudowy  klatki  schodowej  w poziomie poddasza w klasie  REI60 wraz  ociepleniem na tym 
odcinku połaci dachowej oraz związanym z tym wzmocnieniem konstrukcji

◦ wymianę wskazanych drzwi na drzwi o wymaganej odporności ogniowej EI30
◦ zamknięcie zejścia do piwnicy za pomocą drzwi o odporności ogniowej EI60
◦ przesunięcie balustrady celem uzyskania wymiaru biegu schodowego w świetle 120cm
◦ montaż instalacji oddymiania tj.

▪ centrali oddymiającej wraz z okablowaniem i zasilaniem 
▪ siłowników  okiennych  i  drzwiowych  (tylko  montaż  –  siłowniki  zakupione,  okna  oddymiające 

zabudowane)
• wykonanie wydzielenia zachodniego skrzydła szkoły jako odrębnej strefy pożarowej poprzez:

◦ wzniesienie  na  własnym  fundamencie  odcinka  ściany  oddzielenia  pożarowego  biegnącej  przez 
kondygnację parteru i I piętra

◦ zabezpieczenie wskazanych stropów do odporności ogniowej REI120
• zabezpieczenie wskazanych stropów do spełniania warunku REI60
• zabezpieczenie wskazanej konstrukcji zadaszenia do REI30
• obudowa drogi ewakuacyjnej poprzez:

◦ wydzielenie korytarza od szatni ścianami o odporności ogniowej EI30
◦ utworzenie dwóch oddzielnych szatni – jedna dla potrzeb przedszkola, druga dla potrzeb szkoły
◦ wydzielenie pomieszczenia portiera
◦ wydzielenie pomieszczenia wiatrołapu 

• ocieplenie fragmentu podestu i stropu nad I piętrem w części leżącej nad klatką schodową
• budowa kominów wentylacyjnych obsługujących nowo-powstałe szatnie i pomieszczenia.
• renowacja lastryka na klatce schodowej
• budowa instalacji hydrantowej – z wyłączeniem przebudowy przyłącza zasilającego
• montaż instalacji klimatyzacji 
Prace przewidziane w etapie III zwi ązane z dostosowaniem obiektu do obowi ązujących przepisów ppo ż  i 
bhp:
Projektowane roboty budowlane:
• zabezpieczenie pozostałych stropów do wymaganej odporności ogniowej (REI60)
• wymiana okienek piwnicznych
• montaż doświetlaczy piwnicznych
• zapewnienie wymaganej wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia jadalni poprzez:

◦ udrożnienie  dwóch istniejących przewodów kominowych 
◦ budowę dodatkowego przewodu kominowego
Uwaga:  monta ż  nawietrzaków  okiennych  został  przewidziany  w  ramac h  wykonania 
termomodernizacji.

 5. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
 5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT  Z DOKUMENTACJ Ą TECHNICZNĄ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i 
odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element 
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dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w 
jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze  robót,  którą  ujęto  w 
pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenie ofertową.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach Przetargowych,  a  o  ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.  obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
c)obiekt małej architektury,
2.  budynku  -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 
3.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
4.  teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez
notyfikowaną  jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.:
7.  deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
8.  dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą  do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w 
szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.   aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w 
obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do obrotu  jako wyrób  pojedynczy  lub  jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
11.dziennik  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
12.inspektorze  nadzoru  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości 
wykonywanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
14.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU książkę z 
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych  robót  w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez ZRU
15.materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
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16.obmiarze robót - należy przez to rozumieć  pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonany w 
celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem
17.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną
nazwę  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę  czynności, 
zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. 
Odbioru dokonuje się  po zgłoszeniu  przez kierownika budowy faktu zakończenia robót  budowlanych, 
łącznie  z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i  ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej 
20.przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych
21.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze 
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z 
postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień  publicznych" przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r
22.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego, 
upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w 
udzielonym pełnomocnictwie

 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu  chemicznego 
założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•Spełnienia tych samych właściwości technicznych
•Przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (  dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenie  do 
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
•Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

 7.1.    ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła nie 
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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W przypadku  stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z jakiegokolwiek  miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

 7.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby 
sprawdzić  jego własności. Wyniki tych prób stanowić  mogą podstawę  do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

 7.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań  lub  certyfikaty 
wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia 
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 7.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM  UMOWY
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których  zostały one pierwotnie nabyte,  wartość  tych materiałów może być  odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko  wykonawcy.  Musi  on zdawać  sobie  sprawę,  że te roboty mogą  być  odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

 7.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na 
budowie,  były  zabezpieczone  przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać  ich jakość  i  własności  w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  aż  do  chwili,  kiedy zostaną 
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych  przez wykonawcę.  Zapewni  on,  że tymczasowo  składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

 7.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza użyć  w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 
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poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich 
użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

 8. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą  wykonawcy oraz powinien  odpowiadać  pod względem  typów i  ilości  wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy 
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach 
wynikających z harmonogramu robót.
Przy  ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

 10. WYKONANIE ROBÓT
 10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z  projektem wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu zapewnienia  jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie 
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również  w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają  ich 
usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z terenu budowy i  odwodnienie  wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
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uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją  umowy będą  wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca.

 10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem 
budowy jest również teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

 10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczną
2)kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

 10.4. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za ochronę  placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji 
robót  od chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego odbioru  robót.  Przez cały ten okres urządzenia  lub  ich 
elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on 
wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki 
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  żeby 
zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót  wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem MI.

 10.5. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz,  które są  właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje 
podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym 
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
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przez zamawiającego.
 10.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia robót,  wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować  się  do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na tym  terenie  w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

 10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są 
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie  w ilościach wyższych  niż  zalecane w projekcie nie będzie  akceptowane.  Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

 10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZ ĄCYMI DOKUMENTAMI
 10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANIZACJI ROBÓT

W  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów:
1)projekt organizacji robót,
2)szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)program zapewnienia jakości.

 10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Opracowany przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru i 
zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji 
robót,  w oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 
robót.

 10.8.3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWAN IA
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny 
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zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z 
wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót.

 10.8.4. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac 
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest 
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych

 10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
-ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów.
-sposób zabezpieczenia  i  ochrony materiałów i  urządzeń  przed utratą  ich właściwości  w czasie 
transportu i przechowywania na budowie
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

 10.9. DOKUMENTY BUDOWY
 10.9.1. KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

 10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
•Dokumenty wchodzące w skład umowy;
•Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
•Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
•Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
•Protokoły odbioru robót,
•Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
•Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
•Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
•Opinie ekspertów i konsultantów,
•Korespondencja dotycząca budowy.

 10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego
realizacją  umowy oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w dowolnym  czasie  i  na 
każde żądanie.

 10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC Ę W TRAKCIE TRWANIA 
BUDOWY

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

 10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie 
przedłożenia  wykazów,  rysunków lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane 
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych 
rysunków  roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie 
ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie 
przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikająca z ewentualnej  konieczności  ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy 
koordynować  w taki  sposób,  aby zarządzający realizacją  umowy otrzymał  wszystkie  rysunki  na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie 
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4)Tytuł dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy 
nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,  który potwierdzi swoim 
podpisem i  stemplem umieszczonym  na rysunku roboczym,  lub  w inny uzgodniony sposób,  że 
sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać 
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akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
 10.9.6.  AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSO WANIA

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z 
wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót może być  aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

 10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w 
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

 10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZ ĄDZEŃ
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.
Instrukcje te winny być  dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez 
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez 
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2.Spis treści
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Właściwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Środki ostrożności
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,  wraz 
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń
17.Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18.Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego 
przedstawiciela producenta
19.Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i 
alarmowych
20.Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i 
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
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i elementów dodatkowych.
 10.9.9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą BUDOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza 
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie  z umową,  wykonawca jest  zobowiązywany  w ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej  w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

 11. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów prowadzoną  zgodnie  z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu 
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i 
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

 11.1. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek, opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli.  Próbki dostarczone przez wykonawcę  do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
11.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm  branżowych.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować  można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych w 
celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł  ich wytwarzania,  a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy,  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników 
badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić  badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

 12. OBMIARY ROBÓT
 12.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład 
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać  obmiar, co najmniej o 3 dni.  Wyniki 
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego realizacją 
umowy.
Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo (w  rzucie) 
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie 
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
12.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i 
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne 
świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  dobrym  stanie,  w  całym 
okresie trwania Robót.
12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu 
dokonywania  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

 13. ODBIORY ROBÓT
Zasady odbioru robót określa umowa.

 14. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  normatywami  i  zasadami 
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wiedzy technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze 
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakiejkolwiek  sposób 
związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  reguł  i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
Wielobranżowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w 
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty rozbiórkowe 45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
Niniejsza specyfikacja dotyczy następującego zakresu robót rozbiórkowych:
− demontaż okien piwnicznych i naświetli
− demontaż drzwi 
− wybranie gruntu pod ścianę fundamentową p.poż 
− wyburzenie ścian na poddaszu
− przekucia w ścianach i sufitach w celu podłączenia przewodów kominowych
− demontaż stalowych kratowych przegród pionowych w pom. 0.20
− demontaż okien
− przebicia ścian pod nowe otwory lub poszerzenia istniejących
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego 
zadania.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.

 1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
• Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

 2. MATERIAŁY
Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywieźć 
na  składowiska  przeznaczone  na  daną  grupę  odpadów.  Wykonawca  w  własnym  zakresie  zapewni  miejsce 
składowania materiałów z rozbiórki.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje sprzętu używanego do zadań  rozbiórkowych pozostawia się  do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane,  ładunek  winien  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Załadunek,  transport  i 
rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym. 
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Przed przyst ąpieniem do wykonania robót:

- wynieść z pomieszczeń meble, sprzęty i urządzenia lub zabezpieczyć je w sposób skuteczny przed
zniszczeniem zabrudzeniem lub poplamieniem,
- okleić taśmą papierową samoprzylepną gniazda i przełączniki instalacji el, listwy, ościeżnice i inne elementy
które narażone są na zabrudzenie
- wykonać konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robót. Zabezpieczenia z taśmy, siatek lub innego
materiału (jeżeli będzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
- wykonać konieczne demontaże (jeżeli będzie to konieczne do wykonania robót), drobnego sprzętu (np.
oświetleniowego, szafek półek, tablic informacyjnych itp.)
Po wykonaniu robót nale ży:
a) usunąć folię, taśmę i inne zabezpieczenia,
b) usunąć gruz, pył i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót
Wybranie

 5.2.2. Demonta ż stolarki otworowej
Prace demontażowe będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego. Zdemontowane materiały należy składać w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Do wykonania prac na wysokościach należy używać rusztowań lub pomostów
roboczych. Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów.
Prace demontażowe stolarki wewnętrznej będą wykonywane w budynku. Zdemontowane drzwi wewnętrzne,
zaraz po demontażu należy usunąć z budynku i złożyć na miejscu tymczasowego składowania lub od razu
wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Ościeża otworów należy przygotować do montażu nowych
drzwi.  Otwory  pozostałe  po  demontażach  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  w  sposób  określony  przez 
Inspektora nadzoru

 5.2.3. Przekucia do kanałów kominowych
Prace  przy  wykuciach  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoż.  z 
wykorzystaniem sprzętu  mechanicznego  i  ręcznego.  Przekucia  należy  prowadzić  z  należytą  ostrożnością 
mając  na  uwadze  fakt,  że  określone  w  dokumentacji  położenie  kanałów  wentylacyjnych  jest  położeniem 
przypuszczalnym na podstawie dostarczonej przez Inwestora inwentaryzacji kominiarskiej. Należy uważać aby 
dokonując wykuć nie  zagruzować przypadkowo sąsiadujących kanałów. Po wykonaniu prac pozostały gruz 
należy załadować na środki transportowe, wywieźć na najbliższe wysypisko i zutylizować.

 5.2.4. Przebicia ścian dla nowych otworów drzwiowych i poszerzenia is tniej ących
Prace  przy  wykuciach  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoż.  z 
wykorzystaniem sprzętu  mechanicznego  i  ręcznego.  Do  wykonania  prac  na wysokościach  należy  używać 
rusztowań  lub  pomostów  roboczych.  Nie  wolno  wykonywać  prac  z  drabin  i  podobnych  prowizorycznych 
sprzętów. Prace wykonywać  ściśle wg technologii podanej w opisie. W razie konieczności należy wykonać 
niezbędne podstęplowania.  Po wykonaniu prac pozostały gruz należy załadować  na środki  transportowe i 
wywieźć  na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane 
przez Inspektora Nadzoru miejsce. W wykuciach należy od razu zamontować nadproża okienne i drzwiowe lub 
zabezpieczyć do czasu ich montażu.

 5.2.5. Wyburzanie ścian
Prace  wyburzeniowe  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoż.  z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy załadować na 
środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie decyzję o usunięciu gruzu 
w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

 5.2.6. Inne prace demonta żowe
Należy wykonać  demontaż stalowych kratowych przegród pionowych oraz inne prace towarzyszące.  Prace 
demontażowe będą  wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. z wykorzystaniem 
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sprzętu  mechanicznego  i  ręcznego.  Zdemontowane  materiały  należy  składać  w  sterty  poza  obszarem 
prowadzonych prac. Do wykonania prac na wysokościach należy używać rusztowań lub pomostów roboczych. 
Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów. Prace można prowadzić ręcznie i 
mechanicznie. Odpady po robotach należy złożyć w sterty, a następnie załadować na samochody, wywieźć na 
wysypisko i zutylizować lub złożyć na przechowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

 5.3. ZAKRES PRAC
• wybieranie gruntu
• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
• wyburzenie ścian
• wykucia i przekucia ścian
• demontaż stalowych kratowych przegród poziomych
• wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  rozbiórkowe  tego  rodzaju,  jakie  występują  przy  realizacji 

niniejszego zadania.
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  dokonanej  rozbiórki,  braku  uszkodzeń  spowodowanych 
demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu 
kompletności dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym 
składowisku.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują:  dostarczenie  niezbędnych  materiałów  i  urządzeń.  Rozbiórka  elementów.  Wywóz  elementów  na 
odpowiednie  składowiska.  Dostarczenie  w  miejsce  wskazane  elementów  do  renowacji.  Uporządkowanie  i 
zabezpieczenie  terenu  robót.  Usunięcie  ze  stanowiska  pracy  materiałów  będących  własnością  wykonawcy. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych
• Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie  MI  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 02
ROBOTY MURARSKIE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
Wielobranżowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w 
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421152-4 Roboty murarskie i montażowe
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  robót 
murarskich. 

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac należy 
zastosować:
• cegła pełna, bloczki z betonu komórkowego lub pustaki
• zaprawa wapienno-cementowa klasy M7 lub gotowa zaprawa murarska 
• woda
• kruszywo i domieszki

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  murarskich  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z 
inspektorem  nadzoru  budowlanego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
Przed  przystąpieniem  do  prac  murarskich  należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Prace murarskie  należy wykonać  zgodnie z rysunkiem technicznym 
załączonym do projektu. 

 5.2.1. Prace murarskie
 a) Przygotowanie zaprawy.

Do wszystkich zamurowań wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy cementowo-wapienne lub gotowe 
zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa miała odpowiednią  konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać  w 
ewentualne otwory pustaków, zbyt gęstą trudno jest prawidłowo rozprowadzić. 

 b) Poziomowanie podło ża.
Podłoże pod pierwszą  warstwę  pustaków/cegieł/bloczków musi  być  równe.  Trzeba je wypoziomować,  aby 
uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Należy to zrobić przy użyciu poziomicy wężowej albo za 
pomocą niwelatora.

 c) Cegła
Ścianę  z  cegieł  należy murować  na zaprawie cementowo - wapiennej. W czasie murowania co jakiś  czas 
należy  sprawdzać  poziomnicą   i  wężem wodnym  dokładność  robót.  Cegły  powinny  być  układane  w  taki 
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przewiązanie poszczególnych cegieł. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem cegieł obu warstw względem siebie nie 
mniej 5 cm. Mury z cegieł należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w 
przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. Otwory w ścianach należy przesklepić 
nadprożami  stalowymi.  Długość  oparcia  na  murze  z  obu  stron  otworu  powinna  wynosić  15-25  cm.  Przy 
zamurowywaniu istniejących otworów należy w murze wykształcić strzępia celem przewiązania zamurowania 
ze ścianą istniejącą.

 5.2.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapienne j
 a) Produkcja zapraw i ustalanie ich składu.

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy lub stosuje zaprawy gotowe posiadające stosowne certyfikaty. 
W  przypadku  własnej  produkcji  zapraw  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  murarskich,  wykonawca 
powinien  przedstawić  skład  zapraw.  Nie  wolno  przystąpić  do  murowania  przed  zatwierdzeniem  jej  przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki  specyfikacji  co do wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Taki  atest  musi być 
przedstawiony  do  wiadomości  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Dokumentacja  przedstawiona  przez 
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. 
Projektowana zaprawa cementowo-  wapienna marki  M4 powinna być  wykonana w proporcjach:  1 :  1  :  6 
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając 
najpierw  ze  sobą  składniki  sypkie  (cement,  wapno  i   kruszywo)  do  czasu  uzyskania  jednolitej  barwy,  a 
następnie  dodaje  się  wodę  w  ilości   odpowiedniej  do  żądanej  konsystencji.  Jeżeli  zastosowano  ciasto 
wapienne, to należy  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego 
wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.

 b) Badania materiałów i zapraw. 
Powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  powyżej,  dotyczącymi  ustalania  składu  zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

 c) Układanie zapraw.
Przed  przystąpieniem  do  murowania  należy  usunąć  z  podłoża  kurz,  sadzę,  substancje  tłuste.  Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  tynkarską. Podłoże należy 
zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 
temperatura  otoczenia  jest  wyższa  niż  25°  C  lub  zastosowano  cement  szybko  twardniejący.  Zaprawa 
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji 
lub utraty składników.
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 d) Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
podanymi  wcześniej.   Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  zaprawę  podczas  murowania 
temperatury  wyższej  od  30°C.  W  celu  uniknięcia  podwyższenia  temperatury  zaprawy  należy  przed 
zmieszaniem schłodzić jej składniki.

 e) Murowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy  nie  wolno układać  na oblodzonych lub oszronionych elementach.  Nie wolno  układać  zaprawy  w 
temperaturze zewnętrznej  niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona 
nową na koszt wykonawcy.

 5.2.3. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania  naprawy.   Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  element  musi  być  usunięty.  Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

 a) Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania robót murarskich.
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać  następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności  powierzchni  nie  powinny  przekraczać  5  mm na  całej  powierzchni  ściany  danej  kondygnacji. 
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 10 mm na całej wysokości ściany danej 
kondygnacji.  Odchylenia  przecinających  się  powierzchni  murów  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie  nie 
powinny przekraczać  6  mm na długości  1 m.  Niedotrzymanie powyższych wymagań  będzie podstawą  do 
odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy.  Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają  powyższym warunkom     i  muszą  być  
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Elementy  powinny być  osadzone zgodnie z dokumentacją  techniczna lub instrukcją  zaakceptowaną  przez 
inspektora  nadzoru   w  sposób  trwały,  zapewniający  przeniesienie  obciążeń  wymaganych  w  normach  i 
przepisach. 

 5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie zamurowań  ścian wewnętrznych murowanych z cegły ceramicznej pełnej murowane na zaprawie 

cementowo – wapiennej
• wymurowanie ściany oddzielenia pożarowego
• inne roboty murowe

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  należy wytyczne  krajowe,  albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
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dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
• [m2] muru o odpowiedniej grubości
• [m3] uzupełnienie ścian murowanych
• [szt.] naprawa murowanej ściany
• [m] kanał z pustaków wentylacyjnych ceramicznych
• Ilość robót określono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementów.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna wykonani i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z późn. Zmian).
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  14.10.2004  r.  w  sprawie  europejskich  aprobat  technicznych  oraz 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu  wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)
• Obwieszczenia  Prezesa  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie  wykazu  norm zharmonizowanych 

Wykazy  polskich  norm  (PN-EN)  wprowadzających  europejskie  normy  zharmonizowane  z  dyrektywą 
89/106/EWG): M.P, z 2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 03
SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY I ZABEZPIECZENIA STROPÓW

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego: Wielobranżowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy 
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  ścianek 
działowych systemowych z płyt gipsowo - kartonowych.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład 

chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Do wykonania prac w zakresie suchej zabudowy wnętrz należy zastosować:
• płyty gipsowo - kartonowe zwykłe
• płyty gipsowo - kartonowe impregnowane, wodoodporne
• płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
• elementy systemowe potrzebne do montażu: profile, wkręty, itp.
Do wykonania prac w zakresie zabezpieczenia stropów do wymaganej odporności ogniowej należy zastosować:
• samonośne płyty ogniochronne krzemianowo-wapniowe o następujących parametrach:

◦ Gęstość objętościowa ρ=ok. 850 kg/m³ ± 10%
◦ Zawartość wilgoci (stan pow. – suchy) - ok. 1-3%
◦ Odczyn pH - ok. 9
◦ Przewodność cieplna – λ = ok. 0,27 W/mK
◦ Opór dyfuzyjny µ = ok. 5,0
◦ Wytrzymałość na zginanie ς=ok. 4,5 N/mm² (w kierunku podłużnym)
◦ Wytrzymałość na ściskanie ok. 6,6 N/mm² (prostopadle do powierzchni płyty)
◦ Klasyfikacja ogniowa – A1

• płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
• elementy systemowe potrzebne do montażu: profile, wkręty, itp.
UWAGA:  Wykonanie  zabezpieczenia  stropów do wymaganej  odporności  ogniowej  należy  wykonać  stosując  w 
całości certyfikowane rozwiązania systemowe pochodzące w całości od jednego producenta

 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy  wybudować  ścianki  systemowe  kompletne,  wykończone,  wraz  z  elementami  wykończeniowymi. 
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Zastosowane  akcesoria  winny  zapewniać  odpowiednie  parametry  wytrzymałościowe,  zgodnie  z  wytycznymi 
technicznymi  systemu oraz  specyfikacją  Inwestora.  Profile,  okucia  oraz  łączniki  spełniające  standardy.  Rodzaj, 
wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem zamówienia należy dokonać 
pomiarów z natury. 

 2.2. ŚCIANKI SYSTEMOWE PARTERU ORAZ I PI ĘTRA
Ściany  wewnętrzne  parteru  w  części  szatniowej  oraz  ścianka  działowa  WC dla  przedszkolaków  na  I  piętrze 
wykonane jako ściany działowe w systemie 3.40.05 RIGIPS lub podobnym o równoważnych parametrach. Ścianki 
wykonane  na  konstrukcji  z  profili  CW  75,  UW75  z  podwójnym  poszyciem  płytą  gipsowo-kartonową  RIGIPS 
RIGIMETR lub podobną o równoważnych parametrach, o klasie odporności ogniowej EI 30 (na parterze). Grubość 
ściany 125 mm, szerokość profilu 75 mm, podwójna okładzina z płyt gipsowo kartonowych GKB (na parterze) lub 
GKBI (na  I piętrze) 2 x 12,5 mm dwustronnie, wypełnienie wełną mineralna 75 mm. W pomieszczeniach mokrych od 
strony WC okładzina z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI). Izolacyjność akustyczna ściany działowej 
52 dB.

 2.3. ŚCIANKI SYSTEMOWE PODDASZA WYDZIELAJ ĄCE KLATK Ę SCHODOWĄ
Ściany poddasza wydzielające klatkę  schodową  wykonane jako ściany działowe w systemie 3.40.05 RIGIPS lub 
podobnym o równoważnych parametrach. Ścianki wykonane na konstrukcji z profili  CW 75, UW75 z podwójnym 
poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR GKF lub podobną o równoważnych parametrach, o klasie 
odporności  ogniowej  (R)EI  60.  Grubość  ściany 125  mm,  szerokość  profilu  75  mm,  podwójna  okładzina  z  płyt 
gipsowo kartonowych GKF 2 x 12,5 mm dwustronnie, wypełnienie wełną mineralna 75 mm.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Warunki przyst ąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu ścianek działowych powinny być zakończone prace związane z montażem 
podłóg oraz konstrukcji sufitów podwieszanych.

 5.2.2. Sposób wykonania robót w zakresie suchej zb udowy
Montaż według instrukcji producenta systemu.
Profile UW, mocowane do podłogi, oraz profile CW, mocowane do ściany, oklejamy samoprzylepną  taśmą 
akustyczną.
Przebieg  ściany  wyznacza  się  za  pomocą  sznura  lub  liniału,  zaznaczając  ewentualne  otwory  drzwiowe. 
Następnie  nanosi  się  przebieg  ściany za  pomocą  poziomicy  i  łaty  na  otaczające  ściany  i  stropy.  Profile 
przyłączeniowe UW mocuje się  do posadzek i  stropów za pomocą  uniwersalnych elementów mocujących, 
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Profile CW powinny mieć u góry luz minimum 1 cm, jednak nie 
większy niż 2,5 cm, gdyż muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil słupkowy 
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CW wkłada się  najpierw w dolny profil  UW, a następnie w górny. Profile słupkowe należy rozmieszczać  w 
odległości  60,  40 lub 30 cm w zależności  od zaleceń  wybranego systemu. Profili  CW nie mocuje się  do 
poziomych profili UW.
Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt 
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli 
tak  nie  jest,  należy wszystkie  profile  przesunąć  o  odpowiednia  odległość  zmniejszając  rozstaw pomiędzy 
pierwszym i drugim profilem.
Nie należy ze sobą skręcać profili. Należy unikać sztukowania profili. W przypadku otworów drzwiowych należy 
pamiętać  o  ich wzmocnieniu  przy  pomocy profili  pionowych.  Dobór szerokości  i  rozstawu profili  –  według 
zaleceń producenta.
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest w 
odstępach 75 cm, druga natomiast co 25 cm. Warunek takiego rozstawu to przerwa montażowa pomiędzy 
przykręceniem pierwszej  i  drugiej  warstwy  nie  dłuższa  niż  24 godziny.  W przeciwnym razie  obie  warstwy 
przykręcamy co 25 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. U góry 
należy pozostawić 10 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. 
Spoiny w drugiej warstwie płyt przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Przed  ułożeniem  izolacji  należy  poprowadzić  wszystkie  instalacje,  przewidziane  w  danej  ścianie.  Po 
zapłytowaniu pierwszej  strony ściany i po ułożeniu w środku instalacji  (elektrycznej lub sanitarnej),  należy 
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Wełnę w postaci 
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach 
wkręcanych  w  profile.  Jeśli  wysokość  ściany  jest  większa  niż  długość  płyty,  sztukowanie  płyty  należy 
prowadzić  naprzemiennie  u  góry  i  dołu  ściany.  Sztukówki  nie  powinny  być  krótsze  niż  30  cm.   Materiał 
izolujący  należy  starannie  przyciąć  do  szerokości  rozstawu  profili  pionowych  CW  i  ułożyć  go  pomiędzy 
profilami, zapełniając szczelnie przestrzeń miedzy nimi, nawet wewnątrz profili.
Pokrycie  drugiej  strony  ściany  należy  rozpocząć  od  przykręcenia  płyty  szerokości  60  cm  (lub  mniej  w 
przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości 
między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Płyty nie powinny 
stać na podłożu , lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
Następnie przystępujemy do przygotowania docinanych powierzchni płyty do szpachlowania. Należy je odpylić 
i zagruntować przy pomocy środka gruntującego.
Przy  szpachlowaniu  najważniejsze  jest  użycie  właściwego  produktu,  służącego  do  spoinowania  płyt, 
odpowiednie przygotowanie materiału i technologia spoinowania. Szpachlowanie ma szczególne znaczenie dla 
końcowego efektu optycznego i dalszego bezawaryjnego użytkowania (brak spękań).
Rozrobiona masę szpachlowa nakładamy na połączenia płyt, a następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą z 
włókna szklanego lub taśmę papierową.

 5.2.3. Sposób wykonania robót w zakresie zabezpiec zenia stropów.
Zabezpieczenie stropów do wymaganej odporności ogniowej wykonać z dedykowanych płyt ogniochronnych. 
Montaż ściśle według instrukcji producenta systemu.
Mocowanie płyt
Najbardziej  ekonomicznym  rozwiązaniem  jest  mocowanie  zszywkami  za  pomocą  przyrządów 
pneumatycznych.  Do  wykonania  połączeń  na  wkręty  najlepiej  użyć  wkrętarki  elektrycznej  z  przekładnią 
bezstopniową i sprzęgłem poślizgowym.
Wkręty
Do połączenia dwoch płyt lub płyt do podkonstrukcji (np. blacha stalowa, drewno, płyty wiorowe) nadają się 
także stalowe wkręty szybkiego montażu. Płyty przykręcać można powierzchniowo lub narożnikowo. Ubytki 
powstałe podczas wkręcania elementow mocujących  można wypełnić  dedykowaną  przez producenta masą 
szpachlową.  Długości  wkrętów  są  określone  w  kartach  katalogowych  bądź  w  aprobatach  technicznych 
wybranego  produktu  i  producenta.  Generalnie  powinna  ona  stanowić  2,5-krotność  grubości  płyty 
ogniochronnej. Można stosować wkręty szybkiego montażu ze stali nierdzewnej.
Zszywki
Zszywki  z  drutu  stalowego  powinny  być  pokryte  lakierem  przyczepnym.  Przy  mocowaniu  zszywarką 
pneumatyczną  ciśnienie  powinno  wynosić  6  do  8  bar.  Możliwe  jest  łączenie  płyt  krawędziowe  jak  i 
powierzchniowe.
Gwoździe
Jako elementy mocujące mogą być rownież stosowane dowolnego typu gwoździe, o długościach takich, jakie 
wskazuje producent.
Obróbka wst ępna
W zależności od wymagań można stosować rożne systemy malowania np.: farbami dyspersyjnymi, lakierami z 
żywic  syntetycznych,  lakierami  poliuretanowymi,  pokrycie  płynnym  tworzywem  sztucznym  np.  z  żywicy 
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epoksydowej lub pochodnej PVC.
Ochrona przed wpływami atmosferycznymi
Okładziny  z  płyt  krzemianowo-wapniowych,  ktore  są  narażone  na  wpływy  atmosferyczne,  należy  chronić 
poprzez  właściwą  obrobkę  powierzchni  oraz  zastosować  dodatkowe  okrycia.  Szczególnie  istotne  jest 
zastosowanie dedykowanego przez producenta impregnatu. 
Szpachlowanie
Do szpachlowania powierzchniowego oraz fug stosuje się masę szpachlową dedykowaną przez producenta. 
Pomiędzy  płytami  może  występować  szczelina  ok.  3  mm.  Szpachlowanie  jest  dwuetapową  czynnością: 
najpierw  szczeliny  między  płytami  wypełnia  się  masą  szpachlową,  a  po  utwardzeniu  masy  usuwa  się 
nierówności i wygładza.
Ponadto należy przestrzegać wytycznych kart katalogowych oraz aprobat technicznych. 
Malowanie
Można  używać  farb  dyspersyjnych  dostępnych  w  sprzedaży.  Jako  farbę  podkładową  stosuje  się  farby 
rozcieńczone (maks. 10% wody), a jako warstwę nawierzchniową – farby nierozcieńczone.
Cięcie płyt
Płyty ogniochronne przycina się wszelkimi piłami do drewna lub płyt wiorowych. Wskazane jest stosowanie pił 
wyposażonych  w  tarcze  z  hartowanej  stali.  Należy  sprawdzić  ustawienie  klina  rozszczepiającego  i  jego 
umocowanie. Ustawić ustaloną głębokość cięcia, zęby tarczy muszą wystawać ok. 15 mm poza materiał.
Należy pamiętać, że optymalne ustawienie tych parametrów gwarantuje długotrwałe użytkowanie ostrza piły 
tarczowej.
Można używać następujących pił tarczowych oraz urządzeń:
• ręcznej pilarki z urządzeniem odpylającym na małych budowach oraz do przycinania;
• przenośnej pilarki z osobnym przenośnym urządzeniem odpylającym na dużych budowach oraz w małych i 
średnich warsztatach;
• formatowej pilarki  z urządzeniem odpylającym na stacjonarnym stanowisku, do wykonywania dokładnych 
przycięć na wymiar;
• całkowicie automatycznych urządzeń tnących.
Zaleca się stosowanie maszyn z urządzeniami odpylającymi. Profile UW, mocowane do podłogi, oraz profile 
CW, mocowane do ściany, oklejić samoprzylepną taśmą akustyczną.

 5.3. ZAKRES PRAC
• Wykonanie wskazanych ścianek działowych 
• wykonanie obudowy klatki schodowej na poddaszu
• wykonanie zabezpieczenia stropów do wymaganej odporności ogniowej

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:
• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
• Dokładności prac wykończeniowych
• Zgodności materiałów
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.

 6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Częstotliwość  oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

 6.4. KONTROLA JAKO ŚCI.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały dostarczone na budowę  bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie 
właściwości  technicznych  tych  materiałów z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń,  co  do 
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zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom 
przedmiotowych norm.
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę jednorodności zastosowanego systemu
– kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu
– sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia w
stykach, narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych
– sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych
odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości  mierzonej  od  podłoża lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu  wyższej  kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię  suchych tynków stropów płaskich oblicza  się  w metrach  kwadratowych  ich rzutu w świetle  ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza niż 0,5 m2.
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej  wielkości  obmiarowe 
określa się na podstawie pomiarów w naturze

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.

 8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna wykonani i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

29/II.A/s



WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY 
SZEŚCIOLATKÓW – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

• PN-EN 520 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
• PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
• AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna
• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne Używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku
• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
• PN-EN 1604+AC:  1999  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  stabilności  wymiarowej  w 

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
• Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
• PN-93/B-02862  Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Metoda  badania  niepalności  materiałów 

budowlanych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 04
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu stolarki drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego: Wielobranżowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy 
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
 2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE, STOLARKI, ŚLUSARKI DRZWIOWEJ, STOLARKI OTWOROWEJ Z 
PCV
Wszystkie  materiały  zastosowane  do  realizacji  robót  powinny  odpowiadać,  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane, 
wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Na  każde żądanie  Zamawiającego  (Inspektorów nadzoru)  Wykonawca obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do 
wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z 
obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

 2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac należy 
zastosować:
• zaprawa cementowa - wapienna,
• pianka montażowa,
• gips budowlany szpachlowy
• silikon,
• elementy do montażu drzwi
• kotwy, kołki rozporowe,
• zaprawa klejowa
• farba emulsyjna
• folia polietylenowa budowlana osłonowa
• tektura falista
• stolarka drzwiowa
• okucia
• ościeżnice
• elementy do montażu okien,
• okno z PCV wraz z wyposażeniem
• parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane, szare

 3. SPRZĘT
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 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Wymagania przy monta żu drzwi i okien

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  montażem  drzwi  należy  ocenić  możliwość  bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez:

◦ ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości 
i wypoziomowania;

◦ sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
◦ sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;
Wbudowanie  elementów można rozpocząć  dopiero  wtedy,  kiedy  można obciążyć  części  nośne budynku. 
Warunkiem  prawidłowego  wbudowania  elementów  jest  sprawdzenie,  czy  pomiędzy  ich  wymiarami  a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.

 5.2.2. Stolarka drzwiowa
Przed  osadzeniem  nowych  elementów  stolarki,  ościeża  otworów  drzwiowych  należy  dokładnie  oczyścić. 
Powierzchnie ościeżnic drzwiowych od strony muru należy zabezpieczyć przed korozja biologiczną środkami 
impregnacyjnymi.  W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeża  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w 
poziomie za pomocą klinów drewnianych. Do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub 
kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków lub kotew 
od złącz narożnikowych  powinna  wynosić  nie  więcej  niż  30 cm, natomiast  odległość  między kołkami  lub 
kotwami nie może być większa niż 75 cm. Punkty mocowania należy umieszczać zarówno na pionowych, jak i 
łukowych elementach ościeżnicowych. Po zamocowaniu drzwi należy usunąć  kliny drewniane, a następnie 
przestrzeń  pomiędzy  ościeżnicą  a  ścianą  wypełnić  pianką  poliuretanową.  Dla  zapewnienia  całkowitej 
szczelności,  styki obwodowe po obu stronach drzwi,  uszczelnić  masą  silikonową.  Po zmontowaniu stolarki 
drzwi dokładnie zamknąć  i sprawdzić  luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarki nie 
powinny przekraczać poniższych wartości:

◦ luzy między skrzydłami + 2 mm,
◦ luzy między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm

 5.2.3. Okna
Przed  przystąpieniem  do  mocowania  ościeżnic  należy  sprawdzić,  czy  dostarczone  okna  są  zgodne  z 
zamówieniem oraz z dostępną  dokumentacja. Ważną czynnością jest skontrolowanie stanu samego otworu 
okiennego.  Otwór  okienny  trzeba  oczyścić  z  resztek  starego  uszczelnienia,  zaprawy  oraz  innych 
zanieczyszczeń. Gdy przewidujemy stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych powierzchnie klejone należy 
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starannie oczyścić i wygładzić. Po oczyszczeniu i przygotowaniu otworu okiennego do zamocowania nowego 
okna wyjmujemy skrzydła okienne z ościeżnicy. Wyjęte skrzydła odkładamy, stawiając w taki  sposób, aby 
opierały się  o podłoże dolna krawędzią. Jest to bardzo ważne, ze względu na właściwe położenie szyby w 
skrzydle.  W  przypadku  niewłaściwego  oparcia  skrzydła  okiennego  szyba  zespolona  może  ulec 
niekontrolowanemu  przesunięciu.  Ościeżnice  przed  montażem  trzeba  uzbroić  we  wszystkie  przewidziane 
elementy dodatkowe, takie jak przyłącza parapetowe. Kompletną ościeżnice ustawiamy w otworze podkładając 
kliny.  Przy  pomocy  klinów  należy  wypoziomować  oraz  wypionować  ościeżnice  regulując  jednocześnie 
szerokość szczelin styku miedzy ścianą i ościeżnica, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po 
ustawieniu  ościeżnicy  w  otworze  sprawdzamy  jej  geometrie  poprzez  pomiar  przekątnych  ościeżnicy.  W 
przypadku gdy przekątne są równe, stabilizujemy ościeżnice za pomocą klinów. Jeżeli przekątne różnią się 
miedzy sobą, musimy przeprowadzić cały proces od początku. Do mocowania ościeżnicy w otworze okiennym 
używamy dybli lub kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak dobrane by przenieść  
na ścianę  wszystkie obciążenia działające na okno. Odległość  miedzy dyblami bądź  kotwami nie powinna 
przekraczać  70  cm,  zaś  odległość  od  naroży  zgrzewanych  i  połączeń  słupków stałych  powinna  wynosić 
przynajmniej 15 cm. Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części 
ościeżnicy zaleca się w tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy należy 
uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, 
szczególnie  gdy  trafi  on  na  opór  klina  stabilizującego.  Nieumiejętne  mocowanie  ramienia  kotwy  może 
doprowadzić  do  zwichrowania  lub  skręcenia  profilu  ościeżnicy.  Po  ostatecznym  zamocowaniu  łączników 
wyjmujemy  kliny  stabilizujące  i  możemy  przystąpić  do  następnego  etapu  montażu  okna,  jakim  jest 
uszczelnienie  styku  ściany  z  ościeżnicą.  Dobre  uszczelnienie  styku  miedzy  ościeżnica  a  ściana  o 
zadowalającej  izolacyjności  termicznej  i  akustycznej  mona  uzyskać  stosując  pianki,  masy  i  sznury 
uszczelniające. Do wypełnienia szczeliny styku stosuje się przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki 
montażowe, które są  łatwe w nakładaniu. Do wypełnienia szczelin stosujemy różnego rodzaju sznury oraz 
taśmy wypełniające i uszczelniające wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i 
sznurów  dobieramy  do  wielkości  spoiny  czy  szczeliny,  która  wypełniamy  do  całkowitego  jej  zamknięcia. 
Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i 
porowatego kauczuku syntetycznego. Należy zwrócić uwagę, by sznury i taśmy uszczelniające były zgodne 
pod  względem  reaktywności  chemicznej  ze  stosowanymi  piankami  i  szczeliwami.  Sznur  uszczelniający 
wciskamy miedzy  ościeże a  ościeżnice.  W następnej  kolejności  styk  wypełniamy pianka  montażowa.  Po 
stężeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścinamy przerosty), a lico styku wypełniamy szczeliwem silikatowym. Po 
wypełnieniu lico styku wygładzamy i profilujemy. Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelniamy w ten sam sposób 
jak styki  pionowe.  Najważniejszym miejscem do uszczelnienia jest połączenie podokiennika z ościeżnica i 
otworem okiennym. Podokiennik powinien mieć spadek na zewnątrz ok. 10°, zapewniający szybkie spływanie 
wody deszczowej. Podokiennik musi mieć z boków i z tyłu krawędzie odgięte do góry. Styki podokiennika z 
ościeżem i ościeżnica muszą  być  starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokości większej od 15 cm 
może  być  podrywany  przez  porywy  wiatru;  stad  wynika  konieczność  w  takich  przypadkach  montowania 
dodatkowych  wsporników  podtrzymujących  podokiennik  od  spodu.  Odległość  miedzy  takimi  wspornikami 
powinna wynosić  około 50 cm. Poziomy styk podokiennika jest cofnięty  w stosunku do powierzchni okna. 
Blacha  podokiennika  jest  wsunięta  w  profil  ościeżnicy,  a  styk  uszczelniony  szczeliwem  silikatowym.  Do 
ościeżnicy podokiennik mocowany jest uszczelnionymi wkrętami co 15x20 cm. Boczna krawędź podokiennika 
(styk z ościeżem lub węgarkiem) należy uszczelnić sznurem i szczeliwem silikatowym. 

 5.2.4. Nadpro ża
Podczas poszerzania otworów drzwiowych należy sprawdzić istniejące nadproża w przypadku gdy istniejące 
nadproża  nie  spełniają  warunków  oparcia  należy  wykonać  nowe  nadproża  w  postaci  nadproży 
prefabrykowanych  L  19  lub monolityczne,  w  zależności  od  rozpiętości  nadproża  oraz  szerokości  ściany, 
stosuje się następujące rodzaje nadproży:
•w nadprożach o rozpiętości 1,5m – 1 x L19 – szer. 9 cm
•w nadprożach o rozpiętości 1,5 m – 3 x L 19 – szer. 29 cm
•w nadprożach o rozpiętości 1,8 m – 3 x L 19 szer. 29 cm
•w nadprożach o rozpiętości 1,0 m –  monolityczne szer. 6 cm

Profile  nadproży należy mocować  w  bocznych  bruzdach  ściennych,  ok.  25mm pod  powierzchnią  odsłoniętej 
warstwy muru, w taki sposób by możliwe było skręcanie ich ze sobą poprzez warstwy muru. 

 5.3. ZAKRES PRAC
• montaż nadproży
• montaż drzwi
• montaż okien

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  należy wytyczne  krajowe,  albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna wykonani i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  05
OBRÓBKI BLACHARSKIE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  blacharskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania 
inwestycyjnego: Wielobranżowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy 
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45260000-7 Wykonanie robót blacharskich
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu 
rynien, rur spustowych i obróbki blacharskiej.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy  stosować  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  powszechnie  stosowane  w  budownictwie, 
posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby 
tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  wbudowania,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i 
zachowały  swoją  jakość.  Przed  zastosowaniem  materiałów  wykonawca  winien  uzyskać  akceptację  Inspektora 
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
- Materiały na budowę  należy dostarczać  łącznie ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić  pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.
- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu  czynników 
atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z terenu budowy. Roboty, 
gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.
 2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.
• Blacha na obróbki blacharskie i elementy odwodnienia tytanowo-cynkowa gr. min 0,55 mm. 
• Spoiwo ołowiowo cynkowe LC 60 cynkowa z dodatkiem miedzi, tytanu, i aluminium VM Zinc – Quartz Zinc Plus 

gr.0,7 mm, lub równoważna. W przypadku stosowania blachy tytan-cynk bez powłoki ochronnej od strony dolnej 
należy zastosować membranę separacyjną np. Dela VM ZINC ( lub równoważna)

• Łączniki systemowe (klipsy stałe i przesuwne) do blachy VM Zinc w ilości przewidzianej systemem.
• Folie:  folia  wysoko  paroprzepuszczalna  o  przepuszczalności  pary  wodnej  powyżej  2000g/m2/24h,  a  folia 

paroszczelna o przepuszczalności pary wodnej 0,60g/m2/24h i grub. min 0,2 mm,
• Rynny i rury spustowe ze stali tytan-cynk
• Narożniki wewnętrzne 90º, narożniki zewnętrzne 90º, rynhaki combi, denka, sztucery, kolanka obejmy, wylewki 
• Śruby  do obejmy, łączniki do rynhaków, wkręty samowiercące

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Dotyczy arkuszy, zwojów, półproduktów, produktów gotowych z blachy tytanowo - cynkowej
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobów z blachy tytanowo - cynkowej należy:
• Unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,
• Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach
Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować:
• Częściową lub całkowitą deformację wyrobów,
• Powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i 

montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się 
i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury.

• Arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.
• Zwoje muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowej.
• Wszystkie  wyroby  muszą  być  ładowane,  rozładowywane,  transportowane  i  magazynowane  w  warunkach 

uniemożliwiających kontakt z wilgocią.
• Wyroby muszą  być  magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na  drewnianych  czystych paletach 

uniemożliwiających deformację.
• W pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić  do gwałtownych zmian temperatury powodujących 

skraplanie się pary wodnej na wyrobach z blachy tytanowo - cynkowej.
• Folia ochronna stosowana na arkuszach i  zwojach powinna być  usunięta max 30 dni po zakończeniu prac 

montażowych. Przy usuwaniu folii nie można stosować rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.
Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Monta ż obróbki blacharskiej

Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadały kapinos. 
Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę na min 2 cm . Obróbki mocować do ściany za pomocą  
kołków wbijanych ø6 mm z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki za-montować ze spadkiem na zewnątrz min 2%. 

 5.2.2. Monta ż rynien i rur spustowych
Montując rynny należy uwzględnić jej spadek, dzięki któremu woda może swobodnie spływać. Przyjmuje się, że 
powinien on być nie mniejszy niż 2,5mm/1mb. W przypadku połaci dłuższych niż 10 m należy zastosować spadek 
dwu-kierunkowy. Stosując haki combi spadek wyznaczamy za pomocą rozciągniętego sznurka pomiędzy hakiem tuż 
przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak wyżej czyli 2,5mm na 1mb rynny.  Po zamontowaniu 
haków możemy już  umieścić  na nich rynnę  i  określić  położenie rury spustowej.  Po zaznaczeniu odpowiedniego 
miejsca na sztucer, nożycami wycinamy otwór w rynnie, który obrabiamy usuwając nierówności.  Niedopuszczalne 
jest docinanie rynien i rur spustowych za pomocą  szlifierki  kątowej.  Następnie mocujemy sztucer zapinając go 
krawędzią o wywinięcie w rynnie oraz zaginając wąsy do środka. Na końcu rynny zakładamy denko i jeżeli styka się 
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ono z deską  czołową  wycinamy lub zaginamy jeden z bocznych uchwytów. Rynnę  z zamontowanym sztucerem 
umieszczamy na hakach, dociskamy  i  zatrzaskujemy.  Rynny łączymy na długości  na zakład,  około  2-3 cm,  a  następnie 
lutujemy. Przygotowujemy odpowiednie odcinki rynny z uwzględnieniem wspomnianego zakładu. Następnie składamy 
oba odcinki. Miejsce do lutowania przygotowujemy przy pomocy płynu do lutowania miękkiego.
Tak jak w przypadku denka,  najpierw lutujemy rynnę  w trzech,  czterech punktach celem ustalenia  położenia,  a 
następnie  wykonujemy spoinę  wewnątrz  jak  i  na  zewnątrz  rynny.  Za  pomocą  wilgotnej  szmatki  należy usunąć 
pozostałości po płynie lutowniczym. Spoina musi zachowywać  parametry szczelności i  odpowiedniej  estetyki. W 
przypadku konieczności  odprowadzenia wody z  kilku połaci  jedną  rynną  stosuje  się  narożniki.  Standardem jest 
tłoczony narożnik zew. i wew. o kącie 90 stopni. Połączenie narożnika z rynną jest dokładnie takie samo jak przy 
łączeniu rynien na długości.  W związku z faktem, że rynny przemieszczają się na skutek zmiennych temperatur, aby 
skompensować to zjawisko, stosujemy złączkę dylatacyjną. Najdłuższy jednorodny odcinek rynny (łączony na stałe) 
bez dylatacji to 15 mb, a w przypadku występowania narożników czy zakończeń przy ścianie to max. 7,5 mb. Po 
przekroczeniu podanych  wartości  konieczne  jest  zamontowanie  pomiędzy łączonymi  fragmentami  rynny złączki 
kompensującej. Przygotowujemy odpowiednie odcinki rynny uwzględniając długość dylatacji oraz zakładów – 2 do 3 
cm.  Rynny  montujemy  na  hakach,  a  pomiędzy  nimi  umieszczamy  złączkę  dylatacyjną.  Płynem  lutowniczym 
pokrywamy miejsca połączenia. Na elemencie gumowym złączki dylatacyjnej umieszczamy mokrą szmatkę, która 
ma za zadanie chronić element podczas lutowania. Podczas lutowania postępujemy jak poprzednio, to jest najpierw 
lutujemy elementy w kilku miejscach celem ustalenia położenia, a następnie wykonujemy spoinę na całej długości 
połączenia, zarówno wewnątrz jak i po zewnętrznej stronie rynny. Pozostałość płynu lutowniczego usuwamy mokrą 
ścierką. Na samym końcu lutujemy maskownicę tylko do jednego z końców łączonych odcinków rynny. Maskownica 
ogranicza podciekanie wody pod łączone elementy. 
Monta ż rur spustowych. 
Pamiętać  należy,  że rozstaw pomiędzy obejmami  nie może przekraczać  200 mm, a na każdą  rurę  przypadają 
przynajmniej 2 obejmy. Pierwszą obejmę rury spustowej mocujemy w odległości około 150 mm od krawędzi kolanka. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że górne kolanko wsuwa się w rurę spustową na głębokość 65 mm, natomiast rura 
spustowa wsuwa się w wylewkę na głębokość 50 mm. Odległość wylewki od ziemi nie może być mniejsza niż 200 
mm.  Obejmy  montowane  są  do  ściany  za  pomocą  śrub  z  kotwami  rozporowymi.  Należy  zwrócić  uwagę  na 
zachowanie  pionu  -  tak  aby  rura  ustawiona  była  równolegle  do  ściany.  Dociętą  na  odpowiednią  długość  rurę 
spustową skręcamy z wylewką za pomocą wkręta samowiercącego. Najlepiej zrobić to z tyłu, aby nie było widać 
połączenia.  Tak  przygotowany  element  mocujemy  w  obejmach  skręcając  je  w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić 
wysunięcie się z nich rury spustowej.

 5.3. ZAKRES PRAC
• montaż obróbki blacharskiej
• montaż rynien
• montaż rur spustowych

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  należy wytyczne  krajowe,  albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
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dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
[m2] obróbki blacharskiej,
[mb] rynien lub rur

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna wykonani i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  06
RENOWACJA LASTRYKA

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  w  zakresie  kładzenia  i  remontowania  posadzek  lastryko  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót 
budowlanych  dotyczących  zadania  inwestycyjnego:  Wielobranżowy  remont  pomieszczeń  na  potrzeby  grupy 
przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach.

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  podłóg i 
posadzek

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Do wykonania prac polegających na renowacji posadzek lastrykowych należy zastosować:
• masą  stanowiącą  mieszaninę  cementu portlandzkiego, grysu kamiennego i  wody z dodatkiem odpowiednio 

dobranego barwnika lub gotowa zaprawa reprofilacyjna – dotyczy to głównie małych, nieznacznych ubytków, 
dla których stosowanie mieszaki cementu i grysu jest zupełnie niezasadne z powodu zbyt małych rozmiarów 
ubytku

• barwnik  -  należy  dobrać  metodą  prób  na  wyselekcjonowanych  miejscach  po  dokładnym  odczyszczeniu 
otoczenia danego miejsca. Wybór odpowiedniego barwnika powinien zostać zatwierdzony przez Konserwatora 
Zabytków oraz Inspektora Nadzoru. 

• dyble ze stali nierdzewnej 
• emulsja polepszającą przyczepność. 
• Krystalizator
Do wykonania prac polegających na odtworzeniu posadzek lastrykowych:
• materiały mineralne:

◦ zaprawa na bazie cementu portlandzkiego modyfikowana polimerem
◦ grys kamienny o odpowiednim uziarnieniu

• alternatywnie:  gotowa  polimerowo-cementowa,  cienkowarstwowa  posadzka  dekoracyjna  (gr.  15-30  mm) do 
stosowania  po  zmieszaniu  z  wodą  –  produkt  dobrać  granulacją,  kolorem  i  pochodzeniem  kruszywa  do 
istniejącej posadzki lastrykowej

• cementowo-polimerowa warstwa sczepna do wykonywania warstwy sczepnej łączącej nową, cienkowarstwową 
lub betonową posadzkę z istniejącym podłożem

• krzemianowo-Litowy  preparat  pielęgnacyjny  -  wysokowydajny,  chemiczny  pielęgnator,  utwardzacz  i 
uszczelniacz do nawierzchni i betonów szlifowanych, wykorzystujący technologię związków krzemowo-litowych, 
dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej 
matrycy cementowej  o ekstremalnych właściwościach fizycznych i  chemicznych. Preparat powinien głęboko 
penetrować  warstwę  betonu,  reagując  z  wolnym  wodorotlenkiem  wapnia,  tworząc  twardą,  wytrzymałą, 
szczelną i zwarta strukturę. 

• Krzemianowo-litowy preparat wybłyszczający - najnowszej generacji, wysoko zaawansowany preparat na bazie 
krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerów do posadzek oraz do betonów szlifowanych. Dzięki niewielkim 
rozmiarom molekularnym preparat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia 
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powierzchniowego,  które powinno zapewnić  wysoką odporność chemiczną i fizyczną, utwardzić  i  uszczelnić 
powierzchnię posadzki oraz wytworzyć zwartą, niepylącą strukturę.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi sprzętu konieczne jest  zapewnienie:
• Urządzenia  do  szlifowania  i  polerowania  powierzchni  kamiennych,  posiadającego  wbudowany  system 

PLANETARIO, zapewniający wysokie obroty wraz z dyskami MS i dyskami resibonodowymi 
• Odkurzacz  przystosowany  do  zbierania  zanieczyszczeń  suchych  i  pylistych,  wyposażony  w  system 

automatycznego oczyszczania filtrów, dostosowany do prac budowlanych
• Diamenty metalowe: DT0,DT1,DT2 (240mm)
• Diamenty polerskie: MCK 3, MCK 4, MCK 5, MCK 6, MCK 7 (75mm)

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  Przy  ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.2. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robo tach budowlanych nie mo że odbywa ć się po wcze śniej 
wykonanych posadzkach.
 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 5.2. RENOWACJA LASTRYKA:
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  wszelkie  uzupełnienia  istniejących  ubytków  masą  stanowiącą  mieszaninę 
cementu  portlandzkiego,  grysu  kamiennego i  wody z  dodatkiem odpowiednio dobranego barwnika.  Można  również 
stosować gotowe zaprawy reprofilacyjne – dotyczy to głównie małych, nieznacznych ubytków, dla których stosowanie 
mieszaki cementu i grysu jest zupełnie niezasadne z powodu zbyt małych rozmiarów ubytku. Barwnik należy dobrać 
metodą  prób  na  wyselekcjonowanych  miejscach  po  dokładnym  odczyszczeniu  otoczenia  danego  miejsca.  Wybór 
odpowiedniego barwnika powinien zostać zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków oraz Inspektora Nadzoru. 

Postępowanie z większymi ubytkami: 
Przed uzupełnieniem miejsce ubytku należy odpylić i dokładnie odczyścić. Ubytki w stopnicach oraz w innych miejscach 
wymagających podwyższonej wytrzymałości należy zazbroić przez montaż dybli ze stali nierdzewnej (przy znacznych 
ubytkach  można  dyble  połączyć  drutem  ze  stali  nierdzewnej).  Powierzchnie  ubytku  należy  posmarować  emulsją 
polepszającą przyczepność. Następnie, za pomocą szpachli, nanieść metodą „mokre na mokre”, zaprawę cementową z 
dodatkiem grysu o odpowiednim uziarnieniu oraz barwnika (uprzednio dobranego), modyfikowaną polimerem.  

Postępowanie z mniejszymi ubytkami: 
Przygotowanie podłoża dla uzupełnienia mniejszych ubytków jest identyczne jak opisano wyżej. Wypełnienie mniejszego 
ubytku należy wykonać za pomocą zaprawy reprofilacyjnej z dodatkiem odpowiedniego barwnika. 

Postępowanie ze spękaniami:
Należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę  spękania posadzki. Znaczne pęknięcia należy zbadać pod kątem ich 
pochodzenia konstrukcyjnego. W tym celu należy zbadać  strop znajdujący się  pod posadzką  poprzez oględziny od 
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spodu lub wykonanie odkrywki w miejscu spękania. Jeżeli  pęknięcie ma charakter konstrukcyjny należy wezwać  na 
budowę projektanta celem wyboru dalszego trybu postępowania. Po naprawieniu przyczyny pęknięcia koniecznym może 
się okazać wymiana całego pola posadzki, które uległo spękaniu. W takim wypadku należy na tym obszarze wykonać 
nową posadzkę na wzór posadzki istniejącej. W przypadku małych pęknięć, nie mających charakteru konstrukcyjnego, 
należy wykonać ich uzupełnienie wg opisu powyżej.

Szlifowanie:
Proces szlifowania kamienia wykonać mechanicznie, bez użycia środków chemicznych z wykorzystaniem odpowiednich 
dysków diamentowych. W przypadku np. dysków MS, umiejscowionych na planetario 1000 lub 1200 obrotów na minutę. 
Podłogę szlifować do uzyskania równego poziomu. Następnie powtórzyć czynność szlifu z wykorzystaniem dysków MS o 
coraz  wyższych  gradacjach.  Etap  ten  pozwoli  wyeliminować  głębsze  rysy  spowodowane  przez  dyski  o  niższych 
gradacjach.  Trzeci  etap  to  szlifowanie  z  wykorzystaniem  dysków  resibondowych.  Etap  ten  zapewnia  ostateczną 
eliminację  płytkich  rys  i  pozwala  na  uzyskanie  zakładanego  połysku.  Wyszlifowana  podłoga  powinna  być  równa, 
zlikwidowane  powinny  zostać  różnice  poziomów  pomiędzy  poszczególnymi  polami.  Stopień  uzyskanego  połysku 
powinien zostać uzgodniony z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytów, przy uwzględnieniu zapewnienia odpowiedniej 
antypoślizgowości posadzki. 

Krystalizacja:
Zakończeniem pracy jest krystalizacja posadzki. Krystalizacja to proces zmiany struktury powierzchniowej przy pomocy 
kwaśnego środka chemicznego (krystalizatora),  występującego w postaci  płynnej lub proszku. W trakcie krystalizacji 
dochodzi do reakcji chemicznej między kryształami węglanu wapnia i kwasem krystalizatora w wyniku czego struktura 
kryształu węglanu otwierając się, ulega zniszczeniu i powstają nowe związki chemiczne. W ten sposób w wierzchniej 
warstwie miękki węglan wapnia przeistacza się w twarde związki krzemianu wapnia. Krzemiany charakteryzujące się 
dużą twardością i odpornością na zarysowanie i ścieranie zwiększają odporność posadzki czyniąc ją twardą i gładką, 
jednocześnie  nadając  naturalny  połysk  przy  zachowaniu  właściwości  antypoślizgowych.  Krystalizację  wykonać  przy 
pomocy:

• szorowarki jednotarczowej o obrotach ok. 150 obr/min i wadze 45-55 kg; 
• padu z wełny stalowej, najlepiej nierdzewnej (krystalizator płynny) lub pad czerwony (krystalizator 

w proszku); 
• krystalizatora

Pad z wełny stalowej pod ciężką szorowarką wytwarza w trakcie pracy temperaturę, która ułatwia krystalizację a sam 
proces przebiega sprawniej. Należy zwrócić uwagę na pad stalowy, w szczególności na grubość wełny, aby w czasie 
procesu krystalizacji nie rysować  powierzchni kamienia. Najlepszym jest „tkany”  pad stalowy firmy  – jego struktura 
pozwala na szybkie i bardzo dokładne wcieranie krystalizatora. Konieczne jest wykonanie próby na kawałku podłogi bo 
kamienie  zawierają  różne  ilości  związków  wapnia  i  w  związku  z  tym  różnie  reagują  na  kwas  krystalizatorów.  W 
przypadku  krystalizatora  w proszku  pozwoli  dodatkowo  ocenić  czas  polerowania do  uzyskania satysfakcjonującego 
rezultatu.                        
Sam proces krystalizacji jest prosty i w przypadku krystalizatora płynnego wymaga następujących kroków: 

• Mycie powierzchni, najlepiej środkami neutralnymi ; 
• Dokładne płukanie; 
• Spryskanie krystalizatorem w atomizerze, ok. 1m2 podłoża; 
• Wcieranie do sucha szorowarką z padem stalowym; 
• Powtórzenie  2-3  krotnie  3-ciego  i  4-tego  kroku,  aż  do  uzyskania  właściwego  stopnia 

zabezpieczenia /połysku; 
W przypadku krystalizatora w proszku: 

• Mycie powierzchni, najlepiej środkami neutralnymi; 
• Dokładne płukanie; 
• Zmieszać proszek z wodą; 
• Rozlać roztwór na podłogę pamiętając, że jednorazowo należy krystalizować ok. 4m2 podłoża; 
• Rozprowadzać  i  krystalizować  szorowarką  i  czerwonym  padem  nylonowym  przez  określony 

podczas próby czas; 
• Zebrać szlam odkurzaczem na mokro (nie dopuszczać do wyschnięcia); 
• Spłukać dwukrotnie czystą wodą; 

Końcowym  procesem  krystalizacji  jest  wtarcie  białym  padem  wosku,  którego  zadaniem  jest  polepszenie  luminacji 
powierzchni marmurowych i granitowych, wydobycie głębi koloru podłogi i działanie wodoodporne . Po nałożeniu wosku 
raz jeszcze, dla osiągnięcia ostatecznego połysku, należy polerować padem metalowym.
Po krystalizacji podłoga kamienna jest skutecznie zabezpiecza przed szybkim niszczeniem, poprawia jej połysk i ułatwia 
konserwację.

 5.3. ODTWORZENIE LASTRYKA:
Przygotowanie podło ża:
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża 
betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. 
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Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża mogące ulegać 
spękaniom  i  odkształceniom  pod  wpływem  obciążeń,  usunąć.  Celem  wyrównania  nawierzchni  można  zastosować 
polimerowo cementowy podkład posadzkowy. Podłoże zagruntować  preparatem i pozostawić  do wyschnięcia. Na tak 
przygotowane  podłoże  rozkładamy  warstwę  sczepną  i  rozprowadzamy  przy  pomocy  twardej  szczotki.  Następnie 
przystępujemy do procesu rozkładania przygotowanej zaprawy lastryko.
Nakładanie zaprawy lastryko:
Przygotowaną zaprawę lastryko wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią  grubość przy pomocy zgarniaka 
dystansowego,  łaty  z  jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujących,  jednocześnie 
wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury.
Podczas procesu rozkładania, zarówno po warstwie sczepnej jak i po świeżej wylewce należy poruszać się w butach z 
kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego 
śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć 
dysk,  a  kolejne  zatarcia  dokonywać  łopatkami  ustawianymi  stopniowo  pod  coraz  większym  kątem  do  uzyskania 
jednorodnej gładkiej, równej powierzchni. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w 
momencie  gdy  na  posadzce  mogą  pozostawać  odciśnięte  ślady  po  butach,  należy  nanieść  preparat  pielęgnujący 
zgodnie z karta techniczną w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m2. Po całkowitym wyschnięciu pielęgnatora powierzchnię należy 
przykryć  folią  w  celu  dodatkowego  zabezpieczenia  przed  czynnikami  zewnętrznymi.  Folię  na  posadzce  należy 
utrzymywać  przez cały okres dojrzewania aż  do momentu rozpoczęcia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych 
powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z posadzki Na czas prac dylatacyjnych należy 
usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie 
przykryć  folią.  Wypełnienie  dylatacji  odpowiednią  masą   należy  przeprowadzić  w  trakcie  lub  bezpośrednio  po 
zakończeniu prac związanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki.
Warunki eksploatacji dojrzewaj ącej posadzki : 
Ruch pieszy dopuszczalny jest po 7 dniach od momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki  dopuszczalne po 
procesie szlifowania, jednak nie wcześniej niż po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy 
utrzymującej  się  temperaturze 20C   można przystąpić  do procesu szlifowania, niższa temperatura spowalnia proces 
dojrzewania i wydłuża czas, po jakim można zacząć szlifowanie.
Szlifowanie:
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć 
mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i 
wypełnić ubytki i uszkodzenia. 
Proces  szlifowania  zaczynamy  z  wykorzystaniem  dysków  diamentowych  metalowych  DT 0 umiejscowionych  na 
planetario.  Podłogę  należy  wyszlifować  do  uzyskania  perfekcyjnie  równego  poziomu.  Proces  powtarzamy  z 
wykorzystaniem dysków metalowych DT 1, DT 2. Nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania 
wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować  powierzchnie najpierw z 
dołu do góry i z góry na dół, a następnie  z prawej do lewej strony i z powrotem). Po zakończeniu pracy z dyskiem DT2  
należy  posadzkę  odkurzyć  oraz przemyć.  Kolejnym etapem jest  aplikacja  pielęgnatora,  zgodnie  z  kartą  techniczną 
produktu. Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do 
uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min w miejscach wysychających 
szybciej powtórzyć aplikację. Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia. Następny 
etap  to  praca  z  wykorzystane  dysków  polerskich.  Etap  ten  zapewni  ostateczną  eliminację  płytkich  rys.  Pracę 
rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów MCK 3, MCK 4.  Szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie 
można dojeżdżać do ściany. Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów MCK 5,  MCK 6 i 
MCK  7  oraz  wybłyszczenie  przy  użyciu  padów  z  naturalnego  włosia  i  zastosowaniu  odpowiedniego  preparatu 
pielęgnacyjnego zgodnie z kartą techniczną produktu.  Aplikację produktu należy przeprowadzać  przy użyciu wysokiej 
jakości  mopa  mikrofibrowego  tak  aby  na  powierzchni  posadzki  nie  pozostawały  smugi  gdyż  będą  one  widoczne  
i negatywnie wpłyną estetykę posadzki.

 5.4. ZAKRES PRAC
• Renowacja lastryka i jego odtworzenie w miejscach gdzie zostało zniszczone

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  należy wytyczne  krajowe,  albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.

 6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
 7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
• Jednostką obmiaru jest 1m2
• 1 mb dla ułożonych cokołów. 

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  07
ROBOTY ELEKTYCZNE I TELETECHNICZNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, prowadzonych w ramach projektu:

Wielobran żowy  remont  pomieszcze ń  na  potrzeby  grupy  przedszkolnej  i  sali  dydaktyczne j  dla  grupy 
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  układaniem i  montażem  elementów instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,  montaż 
osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegółowa (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót  budowlanych może wprowadzać  do niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub 
uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót 
związanych z:

-                        układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami,

-                        montażem  opraw,  osprzętu,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej,  wraz  z 
przygotowaniem  podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów 
budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót 
związanych z:

-                        kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

-                        wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

-                        ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją 
techniczną,
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-                        wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją  techniczną  wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,

-                        ułożeniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach 
zamkniętych),  ułatwiającego  docelowe  wciąganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.  dla  sieci 
teleinformatycznych),

-                        wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów,

-                        przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:

Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu  wytwarzania  lub  dla 
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań.

Deklaracja zgodno ści –  dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność  z 
kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodno ści –  dokument wydany przez upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),  stwierdzający 
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu 
wyrównania potencjału.

Kable i przewody –  materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce.

Osprz ęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,  stosowanych  przy  układaniu 
przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

–             przepusty kablowe i osłony krawędzi,

–             drabinki instalacyjne,

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

45/II.A/s



WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY 
SZEŚCIOLATKÓW – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

–             koryta i korytka instalacyjne,

–             kanały i listwy instalacyjne,

–             rury instalacyjne,

–             kanały podłogowe,

–             systemy mocujące,

–             puszki elektroinstalacyjne,

–             końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–              pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i  systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia elektryczne –  wszelkie urządzenia i  elementy instalacji  elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej –  urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna formę 
energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno ści – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa o świetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczna  jednego  lub  kilku  źródeł  światła,  ochrony  źródeł  światła  przed  wpływami  zewnętrznymi  i  ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych 
(bryła fotometryczna, luminacja) ,  ułatwia właściwe umiejscowienie i  bezpieczną  wymianę  źródeł  światła,  tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są  osłony lub elementy 
ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopie ń ochrony  IP  –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed  dotykiem  elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej –  zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii  
elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio 
połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego  wchodzą  przewody  pod  napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podło ża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu  instalacyjnego, 
urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

–             Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

–             Kucie bruzd i wnęk,

–             Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

46/II.A/s



WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY 
SZEŚCIOLATKÓW – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

–             Montaż uchwytów do rur i przewodów,

–             Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

–             Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

–             Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta żowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

–             projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

–              specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień 
publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

–              dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami),

–              dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawa  z  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92, poz. 881),  karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów,

–              protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

–             dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,  opracowanych  dla  konkretnego  przedmiotu 
zamówienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 - Kładzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45314120-8 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla 
projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

–             spełniania tych samych właściwości technicznych,

–              przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  w  obiektach 
budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego  upoważniony 
przedstawiciel:

–              dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,

–             wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do 
zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa 
Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE), 
aprobaty techniczne,

–             oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

–             wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa,

–              wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do 
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową, 
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sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem  posiadania  przez  nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolacje  wg  wymogów  dla  rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 
16 do 1000 mm˛.

Przewody  instalacyjne  należy stosować  izolowane lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do  układania na stałe,  w 
osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w  zależności  od  wymogów, 
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynków 
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm˛.

Jako materiały przewodzące można stosować miedz i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm, należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe służą  do zasilania wewnętrznych magistrali  energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice 
instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  dużej  liczby  odbiorników 
zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiały  przewodzące  szynoprzewodów można stosować  miedz i  aluminium (aluminium pokryte  niklem i 
ocynowane); szynoprzewody można montować  wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez 
obudowy. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia 
kabli  miedzy strefami lub dla  ochrony izolacji  przewodów przy przejściach przez ścianki  konstrukcji  wsporczych 
należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez 
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub 
samonośne stanowią  osprzęt różnych elementów instalacji  elektrycznej. Pozwalają  na swobodne mocowanie nie 
tylko kabli  i  przewodów, ale  także innego wyposażenia,  dodatkowo łatwo z nich budować  skomplikowane ciągi 
drabinkowe,  Koryta  i  korytka  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 
rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii 
oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych 
posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).
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Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako 
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, 
podłogowe;  odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60sC.  Wymiary  kanałów  i  listew  są 
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm 
jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 
prowadzenia  różnych  rodzajów  instalacji  w  ciągach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady 
instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg 
zaleceń  producenta i zaleceń  normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość  176 do 2800 mm występują  w 
odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 
kanałów i  listew można podzielić  na dwie  grupy:  ułatwiający prowadzenie  instalacji  oraz pokrywy  i  stanowiący 
wyposażenie użytkowe jak gniazda i  przyciski  instalacyjne silno-  i  słaboprądowe,  elementy sieci  telefonicznych, 
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprz ętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze 
gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia 
w zakresie od – 5 do + 60sC, a ze względu na wytrzymałość,  wymagają  stosowania rur z tworzyw sztucznych 
lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą 
być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od r 16 do r 63 mm 
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: 
od r 16 do r 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice 
typowych rur gładkich (sztywnych): od r 13 do r 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od r 7 do r 48 
mm  i  sztywnych  od  r  16  do  r  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i  przewodów  w  instalacjach 
podłogowych  stosuje  się  giętkie  osłony  kablowe  –  spiralne,  wykonane z  taśmy lub  karbowane rury  z  tworzyw 
sztucznych.

Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw 
sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane lub pełne.  Osprzęt  kanałów podłogowych  stanowią  elementy 
ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki 
i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem r 45 mm, różnego typu i  
innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może  odbywać  się  w  podkładzie  betonowym,  warstwie  wyrównawczej 
(zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm przedniej góry kanału), a także 
w podłogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub 
zaciskowym, wbijane i  mocowane do innych elementów np. paski  zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  – 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki  elektroinstalacyjne  mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  służą  do  montażu gniazd  i  łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów 
o wytrzymałości  elektrycznej powyżej  2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie  podtrzymują  płomienia, a 
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki  musza spełniać  następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa r 60 mm, 
sufitowa lub końcowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z  materiałów dobrze  przewodzących  prąd elektryczny  jak 
aluminium, miedź,  mosiądz,  montowane poprzez zaciskanie,  skręcanie  lub lutowanie;  ich zastosowanie  ułatwia 
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podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności 
każdorazowego  przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za  pomocą  osłon 
izolacyjnych.

Pozostały osprz ęt –  ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić  można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

1. Łączniki  ogólnego  przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji  podtynkowych,  natynkowych i  natynkowo-
wtynkowych:

–             Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ¸  60  mm  za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”.

–             Łączniki  natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są  do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

–             Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

–             Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych płomienia.

–             Podstawowe dane techniczne:

–             napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

–             prąd znamionowy: do 10 A,

–             stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

–             stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.  Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych,  natynkowych  i 
natynkowo-wtynkowych:

–             Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

–             Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do połączenia  przewodów winny umożliwiać  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od 1,5÷6,0  mm2 w 
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

–             napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
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–             prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

–             prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

–             stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

–             stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:

–             dobór opraw i źródeł światła,

–             plan rozmieszczenia opraw,

–             rysunki sposobu mocowania opraw,

–             plan instalacji zasilającej oprawy,

–             obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

–             zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb  oświetleniowych 
pomieszczenia  i  warunków  środowiskowych  –  występują  w  czterech  klasach  ochronności  przed  porażeniem 
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 
V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 
300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

–             do żarówek,

–             do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

–             do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

–             do lamp sodowych,

–             do lamp ksenonowych.

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał 
stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

–             zwykła IP 20

–             zamknięta IP 4X

–             pyłoodporna IP 5X
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–             pyłoszczelna IP 6X

–             kroploodporna IP X1

–             deszczodporna IP X3

–             bryzgoodporna IP X4

–             strugoodporna IP X5

–             wodoodporna IP X7

–             wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza się,  że dobrana oprawa oświetleniowa  jednocześnie spełnia  wymagania dotyczące ochrony 
przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyłoszczelna i 
bryzgoodporna w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykła i deszczodporna w części, gdzie znajduje się osprzęt 
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych).

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.8. Specyfikacja materiałowa

Specyfikacja materiałowa zgodnie z zestawieniem materiałów.

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

–              są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST,

–             są właściwie oznakowane i opakowane,

–             spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

–              producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również  karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych
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Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w kratkach (oznaczenie 
„K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w 
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4 5000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą  dla bębnów: – 
15°C

i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Monta ż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

–             przemieszczenie w strefie montażowej,

–             złożenie na miejscu montażu wg projektu,

–             roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów 
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w sufitach, ścianach lub podłożach,

–              osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

–             montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.),

–             łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

–             łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

–              puszki  powinny być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby ich górna (zewnętrzna)  krawędź  po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

–              przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymagana liczbę  otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,

–              koniec  rury  powinien  wchodzić  do  środka  puszki  na głębokość  do  5  mm,  wciąganie  do  rur 
instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli 
i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie 
(montaż) kabli i  przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i 
przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

–              oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej 
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy 
współdziałaniu  człowieka z maszyną  oznaczanie i  identyfikacja.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

–             roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

–             przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i  zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta 
sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
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Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie  odbiorów  1-
fazowych.

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać  niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

W sanitariatach  należy przestrzegać  zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu  z  uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja barwy zielonej i 
żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja poł ączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy  wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 
wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  
nieuziemionego.

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 
innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,  należy 
stosować iskierniki.

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy 
stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000 00-7 pkt 6

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta żowych bada ń kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
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6.3.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych 
polegających na kontroli:

–             zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

–             zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

–              stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

–             sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

–              poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

–             poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

–             poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

–             pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 
wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót m onta żowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robót dokonuje się  z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak:

–             dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

–             dla kabli i przewodów: m,

–             dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

–             dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
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–             dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla ro bót monta żowych instalacji elektrycznej

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustali ć inne szczegółowe zasady

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W szczególności można przyjąć  zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

–             przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

–              instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulęgają 
zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę  prawidłowości  ich  wykonania  po  całkowitym 
ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

–             wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

–             dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

–             dla napiec powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko 
jeden raz.
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Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie robót montażowych instalacji  elektrycznych może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawca  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie:

–              określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

–             ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji  elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również:

–             przygotowanie stanowiska roboczego,

–             dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

–             obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

–              ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

–             usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

–             uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

–             usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej,

–             likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i  pracy rusztowań  koniecznych do wykonywania robót  na wysokości  powyżej  4 m, należy ustalić  w 
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postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  instalacji  oraz  opraw 
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona 
przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed 
skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Postanowienia 
ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Uziemienia  i 
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Instalacje 
bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 
pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny 
pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
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Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyna,  oznaczanie  i  identyfikacja. 
Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu 
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego.

Cześć 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego  zabezpieczenia  nadprądowego  do 
użytku domowego i podobnego (RCCB).

Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 
domowego i podobnego (RCBO).

Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na  napięcie  do  750  V  do  przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na  napięcie  do  750  V  do  przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe 
do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

–             Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

–             Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia

–             Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664).

–              Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

–             Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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–              Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny 
zgodności,  wymagań,  jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

 10.4. Inne dokumenty i instrukcje

–             Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.

–              Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

–              Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

–              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  08
ROBOTY INSTALACYJNE

1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 WSTĘP

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się  do wymagań  wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

01.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach 

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  Kontraktowych  i  należy  je  stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00,

Niezależnie  od  postanowień  Warunków Szczegółowych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

 

1.1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT.

 

1.1.             ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą TECHNICZNA:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji  technicznej. 
Jeśli  jednak w czasie realizacji robót okaże sie, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga  uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i przedłoży  je  do  akceptacji 
realizującego umowy.

 

1.2.             OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i  ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zarządzającego  realizacją 
umowy.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy , zostaną poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości  przez Zarządzającego realizacja  umowy nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył  pomocą  Zarządzającemu realizacją  umowy przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez 
Wykonawcę.

Stabilizacja sieci  punktów założonej przez geodetę  będzie zabezpieczona przez Wykonawcę  ,  zaś  w przypadku 
uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że 
ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie  ,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający 
realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie 
występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z tego  tytułu  poniesie 
Wykonawca.

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować  Zarządzającego oraz 
służbę więzienną o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac.

1.3.            OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne  tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby zapewnić  
bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca poda ten fakt  do wiadomości  zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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1.4.             OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących  się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie 
zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i 
urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcje  realizacji  robót.  W 
przypadku gdy wystąpi konieczność  przeniesienia instalacji  i  urządzeń  podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w instalacjach 
naziemnych  oraz  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 
zamawiającego

1.5.             ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia 
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie , że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

1.1.4.6 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót, 
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do przepisów  i  normatywów  w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego 
działalnością.

Użycie  materiałów,  które wpływają  na trwałe zmiany środowiska, ani  materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu ich 
charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW.
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Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z 
wymaganiami  określonymi  w poszczególnych szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału  przewidywanego do wykonania robót  stałych Wykonawca przedłoży 
szczegółowa  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskaniach  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 
odpowiednich badań  laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy.  To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

1.2.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić  jego 
właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:

a.  w trakcie  badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 
Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed 
wykonaniem  przez  Wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  Zarządzający  realizacją  budowy  może  dopuścić  do 
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami 
przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopię  wyników tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją umowy w 
dowolnym  czasie.  W przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 
materiałów i urządzeń  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.

1.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM UMOWY

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą  być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być  
odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy,  będzie 
wykonany  na  własne  ryzyko  Wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  roboty  mogą  być  odrzucone  tj. 
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zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2. PRZECHOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych 
Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni  on  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem.

1.2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Zarządzającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może być  później  zmieniany bez zgody  
Zarządzającego

1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót  zatwierdzonym  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy.  Liczba  i 
wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w 
harmonogramami robót.

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja budowy 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość  użycia  wariantowego 
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewniać 
prowadzenie robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, szczególnie 
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzeni  i  zanieczyszczenia 
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spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.5.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT.

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną  jakość 
robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni 
system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzającemu  realizacją  umowy  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i  ich częstotliwości  są  określone w ST,  normach i  wytycznych.  W 
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Zarządzający  realizacją  umowy  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. POBIERANIE PRÓBEK.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań.  Zarządzający realizacją  umowy będzie mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego 
realizacją umowy.

1.5.3. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować  można wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury 
zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.4. RAPORTY Z BADAŃ.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  umowy  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZ ĄDZAJĄCEGO REALIZACJ Ą UMOWY.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.

 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

−  Polską Normą 

−  Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie  potrzeby poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

−  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

−  odbiorowi częściowemu,
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−  odbioru ostatecznemu,

−  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru  robót  dokonuje  Zarządzający  realizacją  budowy.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją  umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zarządzający  realizacją  umowy  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy.

1.6.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. Odbiór ostateczny 
robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od  dania  potwierdzenia  przez  
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i 
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją  Projektową  i ST.  W toku  odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

−  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu.

−  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

−  Recepty i ustalenia technologiczne.

−  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

−  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

−  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

−  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

−  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

−  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

−  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

−  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

−  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  I.01.00.00

2.1.  WSTĘP

2.1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w projektowanej inwestycji pt.:

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  techniczna /ST/  stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej:

−      pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

−      montaż pod stropem przewodów odpływowych

−      wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych w posadzce budynku

−      montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany fundamentowe budynku

−      wykonanie odwodnienia wykopów

−      wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów prowadzonych pod posadzką w budynku

−      wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku

−      wykonanie izolacji termicznej na przewodach kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem

−      wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

−      montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

−      wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

−      oznakowanie instalacji kanalizacji
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−      roboty murarskie i wykończeniowe

b. instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji:

−      pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

−      montaż rur ochronnych

−      ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 

−      montaż  podejść  podłączenie  przyborów  sanitarnych  oraz  urządzeń  kanalizacyjnych  oraz  zabudowa 

uzbrojenia (zaworów odcinających, oraz filtru) w  instalacji wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji

−      wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych

−      wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

−      roboty murarskie oraz wykończeniowe

−      montaż armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

−      przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem przyrządów 

pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

−      wykonanie prób szczelności i badań

−      wykonanie płukania instalacji

−      oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

2.2.   MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej  instalacji  wodnej i  kanalizacyjnej,  przyborów sanitarnych, urządzeń  i 
elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych,  posiadać  aprobaty 
techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. RURY PRZEWODOWE

2.2.1.1. WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCI ĄGOWE

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji według zasad 
niniejszej ST są:
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a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe

            – dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych

b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe

            – dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji

c. rury stalowe ze szwem ocynkowane

            – dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji karczmy Guibald

2.2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

2.2.5.1. RURY PRZEWODOWE

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach 
lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, tak 
aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy 
chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.2.5.2. ARMATURA 

Armatura powinna być  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

2.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Podstawą  wytyczenia  trasy  przewodów  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz  przewodów 
odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTA ŻOWE.

Technologia  układania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową.

2.3.2.1. MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ

Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku,

            B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,
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            C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

                 w bruzdach,

            D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,

            

Instalacja wody prowadzona będzie:

−   w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

−   pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej

−    pod stropem

−   w szachtach instalacyjnych

2.3.3. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.

Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania odległości 20 
mm  miedzy  końcem  wylewki  a  maksymalnym  poziomem  zwierciadła  wody  w  komorze  roboczej  przyboru 
sanitarnego.

2.3.4. IZOLACJE  

2.3.4.1 TERMICZNE ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW 

Wszystkie  przewody  instalacji  wody  zimnej  należy  zaizolować  przed  roszeniem  otuliną  izolacyjna  wykonaną  z 
polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej.

Również przewody wody ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolować otuliną izolacyjną z polietylenu LDPE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej w celu 
zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otulinę montować:

a. dla odcinków instalacji przed montażem        -        poprzez naciąganie izolacji na przewody 

b. dla odcinków zamontowanych          -           poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż i jej ponownym  złączeniu za pomocą 
taśmy izolacyjnej

2.3.4.2 ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ORAZ URZĄDZEŃ

Zastosowane  rury  z  tworzyw  sztucznych  (polichlorku  winylu  oraz  polipropylenu)  nie  wymagają  dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

77/II.A/s



WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY 
SZEŚCIOLATKÓW – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

2.3.4.3. ZABEZPIECZENIE RUR OCHRONNYCH

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu

2.3.5. RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI

Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  regulację  hydrauliczną  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  
wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

2.3.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI

A. Instalacja wodoci ągowa

Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym o 50% 
od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa i utrzymanie tego 
ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację przewodów i armatury (czy nie 
występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może być większy niż 2%.

B. Instalacja  kanalizacyjna

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

−  przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach (obserwację 

należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

−  ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 

50 kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. BADANIE POZIOMU HAŁASU

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie zostaną 
spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i zgłosić ją do 
ponownego odbioru.

2.3.8 OZNAKOWANIE PRZEWODÓW I UZBROJENIA.

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować  tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami 
normy  PN-B-09700.  Tablice  należy  umieścić  na  trwałych  obiektach  budowlanych  lub  specjalnych  słupkach,  na 
wysokości  2m.  nad  terenem,  w  miejscach  widocznych,  widocznych  odległości  nie  większej  niż  25m.  od 
oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem identyfikacyjnym.
(Cu

2.4. TRANSPORT .
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Używane  środki transportu to:

−  Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

−  Wózek 

−  Żuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZĘDZIA

−  Narzędzia do cięcia rur,

−  Narzędzia do fazowania i kalibracji

−  narzędzia do gięcia rur,

−  narzędzia do zaciskania,

−  Obcinak do polistyrenu

−  Tacker – zszywacz do spinek

−  Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

−  Narzędzia do prostowania rur

−  Zatyczka do prób ciśnieniowych,

−  Wiertarka udarowa

Do  wykonania  prac  instalacyjnych  branży  instalacji  grzewczej  należy  stosować  sprzęt  posiadający  aktualne 

dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.

 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadać  aktualne badania lekarskie, być  przeszkoleni  w zakresie BHP, jak również  przejść 

odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 ROBOTY MONTAŻOWE

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

A. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c) ułożenia przewodów:

−   umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,        

−   zamocowanie przewodów,

−   odchylenia spadku,

−   zmiany kierunków przewodów,

−   kontrola połączeń przewodów,

−   montażu rur ochronnych,

−   montażu armatury,

−   wykonania szczelności przewodu,

−   wykonania izolacji przewodów 

−   wykonania podłączeń urządzeń

−   wykonania montażu koryt betonowych oraz studzienek odpływowych

B. PRZEWODY ODPŁYWOWE:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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c) ułożenia przewodów:

−   głębokości ułożenia przewodu,

−   ułożenia przewodów na podłożu,

−   odchylenia spadku,

−   zmiany kierunków przewodów,

−   kontrola połączeń przewodów,

−   montaż rur ochronnych,

−   wykonania szczelności przewodu,

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji  producenta  dla  stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w 
czasie czynności odbioru.

2.7.1. WYMAGANIA OGÓLNE

−   montaż wszystkich instalacji musi być zakończony

−   roboty  budowlane  i  wykończeniowe  w  pomieszczeniach,  w  których  znajdują  się  instalacje  muszą  być 

zakończone,

−   instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób stały.

−   urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 

2.7.2. PROCEDURA ODBIORU ROBÓT ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a)  sprawdzenie  czy  dostarczone  atesty,  świadectwa  kontroli  technicznej  producenta  dotyczą                  
zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, przeprowadzenie 

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

81/II.A/s



WIELOBRANŻOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY 
SZEŚCIOLATKÓW – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym zwróceniem uwagi  na  rozwiązania  techniczne  przedstawione  w 
projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan  faktyczny  przedstawionej  do  odbioru 
instalacji i jej następujących elementów:

−  źródło zasilania

−  układ instalacji wodociągowej,

−  rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

−  położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

−  poprawność wykonania powłok izolacji termicznych,

−  przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

−  wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

−  wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

−  układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

−  materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

−  lokalizacja czyszczaków,

−  inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

B. Przewody odpływowe :

a)  sprawdzenie  czy  dostarczone  atesty,  świadectwa  kontroli  technicznej  producenta  dotyczą                  
zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej

b)  przeprowadzenie  oględzin  wykonanego  przewodów  odpływowych  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na 
rozwiązania  techniczne  przedstawione  w  projekcie  budowlanym,  a  stan  faktyczny  przedstawionej  do  odbioru 
instalacji i jej następujących elementów:

−   rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

−   położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,
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−   przejścia przewodem przez przeszkody budowlane,

−   materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy,

−   inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności przewodów odpływowych

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.8.1. NORMY

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

    Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN/H-74200   Rury stalowe ze szwem.

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.
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3. PN-B-02480:1986      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

4. PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5. PN-B-04481:1988      Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

6. PN-C-89205:1980      Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-96177:1958      Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

8. PN-D-96000:1975      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

9. PN-H-04651:1971      Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

10.  PN-ISO  8062:97/Ap  1:98  Odlewy.  System  tolerancji  wymiarowych  i  nadkładów  na  obróbkę   
                                   skrawaniem.

11.  PN-B-11111:96        Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych:  
                                   Żwir i mieszanka.

12.  PN-B-10736:1999    Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki 
                                        techniczne wykonania.

2.8.2.INNE DOKUMENTY

−  Dziennik  Ustaw  nr  47  z  dnia  6.02.2003  r.  „Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych”.

−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych 

przez P.K.T.S.G.GiK.

−  „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu
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