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WIELOBRANśOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY
SZEŚCIOLATKÓW
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WIELOBRANśOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI
DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY SZEŚCIOLATKÓW

ZAMAWIAJĄCY: 
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Pocztowej 31
Gliwice

ZAKRES ROBÓT:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421152-4 Roboty murarskie i montaŜowe
45410000-4 Roboty tynkarskie 
45432110 - 8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45430000- Pokrywanie podłóg i ścian - układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
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SPIS SPECYFIKACJI :

SST  00 - WYMAGANIA OGÓLNE
SST  01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśE
SST  02 - ROBOTY IZOLACYJNE (CIEPLENE I PRZECIW-WODNE/PRZECIWWILGOCIOWE)
SST  03 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
SST  04 - ŚCIANY GK
SST  05 - PODŁOGI I POSADZKI
SST  06 - STOLARKA DRZWIOWA
SST  07 - STOLARKA OKIENNA 
SST  08 - POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
SST  09 - OBRÓBK BLACHARSKIE / ORYNNOWANIE

PROJEKTANT:
mgr inŜ. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej 
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Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – B 00
WYMAGANIA OGÓLNE

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego: 
WielobranŜowy  remont  pomieszczeń  na  potrzeby  grupy  przedszkolnej  i  sali  dydaktycznej  dla  grupy
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 2. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Pocztowej 31
44-100 Gliwice

 3. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Umowa z Inwestorem 
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno - fotograficzny.
• Uzgodnienia branŜowe. 

 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Teren opracowania obejmuje działkę nr : 232 obręb: Ligota Zabrska
W ramach przedsięwzięcia planowane są  prace:
• zmiany sposobu  uŜytkowania  dawnej  biblioteki  na  oddział  przedszkolny  wraz  z  niezbędnymi

robotami budowlanymi 
• zmiany sposobu  uŜytkowania  dawnej  świetlicy  na  salę  dla  sześciolatków  wraz  z  niezbędnymi

robotami budowlanymi w tym wybicie dwóch nowych okien w ścianach zewnętrznych
• utworzenie nowego węzła sanitarnego obsługującego nowy oddział przedszkolny oraz nową salę dla

sześciolatków
• przebudowę szatni  wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi
• budowa i montaŜ wymaganych przepisami zabezpieczeń ppoŜ w postaci elementów budowlanych i

instalacji
• montaŜ klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach
• montaŜ nowych opraw oświetleniowych
• przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
• przebudowa instalacji elektrycznej
• termomodernizacja
• dostosowanie istniejących pomieszczeń uŜytkowanych jako oddział przedszkolny, jadalnię, szatnię

oraz komunikację do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami
Niniejsza specyfikacja dotyczy następującego zakresu robót:
• zmiany sposobu uŜytkowania dawnej biblioteki na oddział przedszkolny
• zmiany sposobu uŜytkowania dawnej świetlicy na salę dla sześciolatków
• utworzenie nowego węzła sanitarnego obsługującego nowy oddział przedszkolny oraz nową salę dla

sześciolatków
• przebudowę szatni  wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi

 5. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
 5.1. ZAWARTOŚĆ CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMÓW:
Tom I. część formalno prawna
Tom II.A projekt architektoniczno - budowlany - branŜa architektura
Tom III.S projekt architektoniczno - budowlany - branŜa sanitarna
Tom IV.E projekt architektoniczno - budowlany - branŜa elektryczna
Tom V informacja BIOZ

 5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT  Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

4/II.A/s



WIELOBRANśOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY
SZEŚCIOLATKÓW

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element
dokumentacji  technicznej  naleŜy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w
jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze  robót,  którą  ujęto  w
pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości zamówienia bądź
ujęcia elementu w cenie ofertową.
Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.  obiekcie budowlanym, naleŜy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
c)obiekt małej architektury,
2.  budynku  -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą
przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 
3.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
4.  teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie,
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez
notyfikowaną  jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  Ŝe  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.:
7.  deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  Ŝe  wyrób  jest  zgodny  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
8.  dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w
szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.   aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do obrotu  jako wyrób  pojedynczy  lub  jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową
11.dziennik  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
12.inspektorze  nadzoru  budowlanego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonywanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach i  odbiorach robót  zakrywanych  i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót,
upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
14.rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU ksiąŜkę z
ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą do wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru  dokonanych  robót  w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

5/II.A/s



WIELOBRANśOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY
SZEŚCIOLATKÓW

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

potwierdzeniu przez ZRU
15.materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równieŜ
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
16.obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonany w
celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem
17.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  naleŜy  przez  to  rozumieć  nieformalną
nazwę  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  takŜe  dokonywanie  prób  i
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie
nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę  czynności,
zwanych teŜ „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu  przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych,
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i  ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej 
20.przedmiarze  robót  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych
21.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r
22.zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,
upowaŜnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w
udzielonym pełnomocnictwie

 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego
standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu  chemicznego
załoŜonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•Spełnienia tych samych właściwości technicznych
•Przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (  dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenie  do
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
•Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

 7.1.    ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła  nie
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będzie  znaczyć,  Ŝe  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  kaŜdej  dostawy,  Ŝeby  udowodnić,  Ŝe  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł  wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

 7.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Zarządzający  realizacją  umowy  moŜe  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia,  Ŝeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upowaŜniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  Ŝeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

 7.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań  lub  certyfikaty
wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. KaŜda partia dostarczona
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  moŜe  dopuścić  do  uŜycia
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów z  warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych  do  uŜycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 7.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  UMOWY
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte,  wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio  skorygowana
przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany
na własne ryzyko  wykonawcy.  Musi  on zdawać  sobie  sprawę,  Ŝe  te roboty mogą być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

 7.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  Ŝeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na
budowie,  były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać  ich jakość i  własności  w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne
dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  aŜ  do  chwili,  kiedy  zostaną
uŜyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych  przez wykonawcę.  Zapewni  on,  Ŝe  tymczasowo składowane na budowie
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materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 7.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne  niŜ  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich
uŜyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane jest badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  moŜe  być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

 8. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z
ofertą wykonawcy oraz powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  uŜytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania.
JeŜeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy  ruchu po drogach publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

 10. WYKONANIE ROBÓT
 10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z projektem wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu zapewnienia  jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na
własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie
potrzeby  będzie  słuŜył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  załoŜonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną
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one załoŜone ponownie na jego koszt,  równieŜ w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z terenu budowy i  odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozwaŜaną
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później  niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie wykonawca.

 10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem
budowy jest równieŜ teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

 10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczną
2)kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót.

 10.4. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny
za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji
robót  od chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego odbioru robót.  Przez cały ten okres urządzenia  lub  ich
elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  MoŜe  on
wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki
konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  Ŝeby
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  będzie  takŜe  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników
terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporządzeniem MI.

 10.5. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi i  kable etc. Przed rozpoczęciem robót
wykonawca potwierdzi  u odpowiednich  władz,  które są właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje
podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  kaŜdym  przypadkowym
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uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

 10.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia robót,  wykonawca będzie  podejmował wszystkie kroki Ŝeby stosować się do wszystkich
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na tym  terenie  w zakresie  zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

 10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyŜej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
UŜycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w ilościach wyŜszych  niŜ zalecane w projekcie nie będzie  akceptowane.  Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

 10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI
 10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANIZACJI ROBÓT

W  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1)projekt organizacji robót,
2)szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)program zapewnienia jakości.

 10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Opracowany przez wykonawcę projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji
robót,  w  oparciu  o  zasoby techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami technicznymi  i  instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
robót.
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 10.8.3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montaŜowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją
umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z
wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robót.

 10.8.4. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań
sanitarnych

 10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
-ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
zarządzającemu realizacją umowy,
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów.
-sposób zabezpieczenia  i  ochrony materiałów i  urządzeń  przed utratą ich właściwości  w czasie
transportu i przechowywania na budowie
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

 10.9. DOKUMENTY BUDOWY
 10.9.1. KSIĄśKA OBMIARU ROBÓT

KsiąŜka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  kaŜdego
elementu realizowanych robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

 10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
•Dokumenty wchodzące w skład umowy;
•Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
•Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
•Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
•Protokoły odbioru robót,
•Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
•Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
•Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
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•Opinie ekspertów i konsultantów,
•Korespondencja dotycząca budowy.

 10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego
realizacją  umowy  oraz  upowaŜnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w dowolnym  czasie  i  na
kaŜde Ŝądanie.

 10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  moŜna  było  ustalić  ich  zgodność  z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złoŜonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

 10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie
przedłoŜenia  wykazów,  rysunków lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  uŜywane  ani  instalowane
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych
rysunków  roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie
ogólnych  warunków  projektowania  i  w  Ŝadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się
przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikająca z ewentualnej  konieczności ponownego składania
dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie
mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzaleŜnych  ze  sobą,  naleŜy
koordynować  w taki sposób,  aby zarządzający realizacją  umowy otrzymał  wszystkie  rysunki  na
czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu
4)Tytuł dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy
nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi  swoim
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podpisem i  stemplem umieszczonym  na rysunku roboczym,  lub  w inny uzgodniony sposób,  Ŝe
sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  Ŝe  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi
elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  moŜe  wymagać
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

 10.9.6.  AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA
MoŜliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montaŜowych,  kolejność
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót
przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

 10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieŜąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  naleŜy  rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

 10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  kaŜdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2.Spis treści
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Właściwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Środki ostroŜności
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,  wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i
trwałości urządzeń
17.Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  naleŜy  smarować  lub  naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18.Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliŜszego
przedstawiciela producenta
19.Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i
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alarmowych
20.Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów
i elementów dodatkowych.

 10.9.9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ BUDOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca jest  zobowiązywany  w ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej  w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

 11. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę robót  i  jakości  materiałów prowadzoną zgodnie z
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania
materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  Ŝe  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

 11.1. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie, Ŝe wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
11.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm  branŜowych.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy
o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania  wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w
celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
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personelu lub metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł  ich wytwarzania,  a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli  robót prowadzonego przez
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  uŜytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

 12. OBMIARY ROBÓT
 12.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego
przeprowadzenia.  Roboty  moŜna  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  Ŝe  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni.  Wyniki
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego realizacją
umowy.
Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  rzucie)
wzdłuŜ  linii  osiowej.  JeŜeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnoŜona  przez  średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.
12.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
JeŜeli  urządzenia  te lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca musi  posiadać  waŜne
świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania Robót.
12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu
dokonywania  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  takŜe  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  takŜe  w
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

 13. ODBIORY ROBÓT
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Zasady odbioru robót określa umowa.
 14. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.
Wszystkie  roboty  naleŜy  wykonać  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  normatywami  i  zasadami
wiedzy technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakiejkolwiek  sposób
związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  reguł  i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub
metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  realizacji  robót
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty rozbiórkowe 45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
Niniejsza specyfikacja dotyczy następującego zakresu robót rozbiórkowych:
− wybranie gruntu pod posadzki w piwnicy
− demontaŜ okien piwnicznych i naświetli
− demontaŜ drzwi w piwnicy i w pom.  0.03, 0.04, 0.16, 0.21, 1.09
− wybranie gruntu pod ścianę fundamentową p.poŜ w piwnicy
− wyburzenie ścian i poszerzenie otworów drzwiowych w pom. 0.03, 0.04, 0.13, 0.16, 0.19, 0.21, 1.02, 1.03, 1.04,
1.05
− wyburzenie ścian na poddaszu
− przekucia w ścianach i sufitach w celu podłączenia przewodów kominowych
− demontaŜ stalowych kratowych przegród pionowych w pom. 0.20
− demontaŜ parapetów w pomieszczeniach parteru i piętra I
− demontaŜ okien w pom. 0.20 i 1.03
− rozbiórka daszków nad drzwiami wejściowymi
− wybranie warstw podłogowych w pomieszczeniach na I piętrze
− przebicia ścian na nową stolarkę okienną i drzwiową
− rozbiórka pokrycia dachowego papowego nad strefą wejściową oraz pokrycia z dachówek ceramicznych
− demontaŜ rynien
− demontaŜ krat okiennych zewnętrznych
− demontaŜ kominów do wysokości połaci dachowej
Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego
zadania.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania
tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

 1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEśY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
• Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

 2. MATERIAŁY
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Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywieźć
na  składowiska  przeznaczone  na  daną  grupę  odpadów.  Wykonawca  w  własnym  zakresie  zapewni  miejsce
składowania materiałów z rozbiórki.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do zadań rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane,  ładunek  winien  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Załadunek,  transport  i
rozładunek  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonania robót:

- wynieść z pomieszczeń meble, sprzęty i urządzenia lub zabezpieczyć je w sposób skuteczny przed
zniszczeniem zabrudzeniem lub poplamieniem,
- okleić taśmą papierową samoprzylepną gniazda i przełączniki instalacji el, listwy, ościeŜnice i inne elementy
które naraŜone są na zabrudzenie
- wykonać konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robót. Zabezpieczenia z taśmy, siatek lub innego
materiału (jeŜeli będzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
- wykonać konieczne demontaŜe (jeŜeli będzie to konieczne do wykonania robót), drobnego sprzętu (np.
oświetleniowego, szafek półek, tablic informacyjnych itp.)
Po wykonaniu robót naleŜy:
a) usunąć folię, taśmę i inne zabezpieczenia,
b) usunąć gruz, pył i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót
Wybranie

 5.2.2. Wybranie gruntu i warstw podłogowych pod posadzkę:
We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych oraz w pomieszczeniach: korytarza, jadalni i szatni naleŜy zde-
montować wszystkie warstwy podłogowe wraz z wybraniem gruntu na około 20 cm, we wszystkich pomiesz-
czeniach objętych opracowaniem za wyjątkiem klatki schodowej i korytarza naleŜy zdemontować warstwy pod-
łogowe do konstrukcji.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz naleŜy załadować na środki transportowe i wywieźć na
najbliŜsze wysypisko, chyba Ŝe Inwestor podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce.

 5.2.3. DemontaŜ stolarki otworowej
Prace demontaŜowe będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoŜ. z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego. Zdemontowane materiały naleŜy składać w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Do wykonania prac na wysokościach naleŜy uŜywać rusztowań lub pomostów
roboczych. Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów.
Prace demontaŜowe stolarki wewnętrznej będą wykonywane w budynku. Zdemontowane drzwi wewnętrzne,
zaraz po demontaŜu naleŜy usunąć z budynku i złoŜyć na miejscu tymczasowego składowania lub od razu
wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. OścieŜa otworów naleŜy przygotować do montaŜu nowych
drzwi.  Otwory  pozostałe  po  demontaŜach  naleŜy  tymczasowo  zabezpieczyć  w  sposób  określony  przez
Inspektora nadzoru

 5.2.4. Przekucia do kanałów kominowych
Prace  przy  wykuciach  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoŜ.  z
wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  i  ręcznego.  Przekucia  naleŜy  prowadzić  z  naleŜytą  ostroŜnością
mając  na  uwadze  fakt,  Ŝe  określone  w  dokumentacji  połoŜenie  kanałów wentylacyjnych  jest  połoŜeniem
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przypuszczalnym na podstawie dostarczonej przez Inwestora inwentaryzacji kominiarskiej. NaleŜy uwaŜać aby
dokonując wykuć nie  zagruzować przypadkowo sąsiadujących kanałów. Po wykonaniu prac pozostały gruz
naleŜy załadować na środki transportowe, wywieźć na najbliŜsze wysypisko i zutylizować.

 5.2.5. Przebicia ścian na nową stolarkę okienną i drzwiową
Prace  przy  wykuciach  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoŜ.  z
wykorzystaniem sprzętu  mechanicznego i  ręcznego.  Do  wykonania  prac na  wysokościach  naleŜy uŜywać
rusztowań  lub  pomostów  roboczych.  Nie  wolno  wykonywać  prac  z  drabin  i  podobnych  prowizorycznych
sprzętów.   Po  wykonaniu  prac  pozostały  gruz  naleŜy  załadować  na  środki  transportowe  i  wywieźć  na
najbliŜsze  wysypisko,  chyba  Ŝe  Inwestor  podejmie  decyzję  o  usunięciu  gruzu  w  inne  wskazane  przez
Inspektora Nadzoru  miejsce.  W wykuciach naleŜy od razu zamontować nadproŜa okienne i  drzwiowe lub
zabezpieczyć do czasu ich montaŜu.

 5.2.6. Rozbiórka pokrycia dachowego
Istniejące  pokrycie  dachowe naleŜy  rozebrać  wraz  z  łatami. Prace  przy  rozbiórkach będą wykonywane z
zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoŜ. z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego.
Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów.  Po wykonaniu prac pozostały
gruz naleŜy załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliŜsze wysypisko, chyba Ŝe Inwestor podejmie
decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

 5.2.7. Wyburzanie ścian
Prace  wyburzeniowe  będą  wykonywane  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  bhp  i  ppoŜ.  z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego. Po wykonaniu prac pozostały gruz naleŜy załadować na
środki transportowe i wywieźć na najbliŜsze wysypisko, chyba Ŝe Inwestor podejmie decyzję o usunięciu gruzu
w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

 5.2.8. DemontaŜ kominów do wysokości połaci dachowej
NaleŜy rozebrać istniejące kominy w części ponad połacią dachową. Prace wyburzeniowe będą wykonywane z
zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoŜ. z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i ręcznego. Po
wykonaniu prac pozostały gruz naleŜy załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliŜsze wysypisko,
chyba Ŝe Inwestor podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
Do wykonania prac na wysokościach naleŜy uŜywać rusztowań lub pomostów roboczych. Nie wolno wykony-
wać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów.

 5.2.9. Inne prace demontaŜowe
NaleŜy  wykonać  demontaŜ  stalowych  kratowych  przegród  pionowych,  demontaŜ  parapetów  w
pomieszczeniach parteru i  piętra  I,  demontaŜ rynien  oraz demontaŜ krat  okiennych zewnętrznych.  Prace
demontaŜowe będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoŜ. z wykorzystaniem
sprzętu  mechanicznego  i  ręcznego.  Zdemontowane  materiały  naleŜy  składać  w  sterty  poza  obszarem
prowadzonych prac. Do wykonania prac na wysokościach naleŜy uŜywać rusztowań lub pomostów roboczych.
Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych prowizorycznych sprzętów. Prace moŜna prowadzić ręcznie i
mechanicznie. Odpady po robotach naleŜy złoŜyć w sterty, a następnie załadować na samochody, wywieźć na
wysypisko i zutylizować lub złoŜyć na przechowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

 5.3. ZAKRES PRAC
• wybieranie gruntu
• demontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej
• wyburzenie ścian
• demontaŜ i rozbiórka dachów i daszków
• wykucia i przekucia ścian
• demontaŜ stalowych kratowych przegród poziomych, krat w oknach i parapetów
• wszystkie  inne  nie  wymienione  wyŜej  roboty  rozbiórkowe  tego  rodzaju,  jakie  występują  przy  realizacji

niniejszego zadania.
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  dokonanej  rozbiórki,  braku  uszkodzeń  spowodowanych
demontaŜem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń na terenie budowy.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu
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kompletności dokonanej rozbiórki. NaleŜy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym
składowisku.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe
obejmują:  dostarczenie  niezbędnych  materiałów  i  urządzeń.  Rozbiórka  elementów.  Wywóz  elementów  na
odpowiednie  składowiska.  Dostarczenie  w  miejsce  wskazane  elementów  do  renowacji.  Uporządkowanie  i
zabezpieczenie  terenu  robót.  Usunięcie  ze  stanowiska  pracy  materiałów  będących  własnością  wykonawcy.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych
• Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie  MI  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 02
ROBOTY IZOLACYJNE (CIEPLENE I PRZECIW-WODNE/PRZECIWWILGOCIOWE)

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  realizacji  robót
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i  odbioru robót izolacyjnych
robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  cieplnych  konstrukcji  fundamentowych,  izolacji
termicznej ścian, stropu i posadzki

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych  oraz  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w
środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. W miejscu kontaktu ze izolacją cieplną z polistyrenu
naleŜy stosować kleje, zaprawy i materiały izolacyjne nie działające destrukcyjnie na polistyren.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i  transportowane w sposób wskazany w instrukcji
producenta, normach państwowych i świadectwach ITB.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Izolacje przeciwwodne ścian piwnicznych i fundamantowych

PodłoŜe  musi  być  nośne,  w  znacznym  stopniu  równe,  lekko  porowate  .  Musi  być  pozbawione  gniazd
Ŝwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np.
oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Za odpowiednie podłoŜe uznaje się beton o gęstej
strukturze,  tynk  cementowo  -  wapienny,  cementowy,  mury  o  całkowicie  wypełnionych  spoinach,  jastrychy
cementowe,  asfalt  lany  o  klasie  twardości  IC15,  płyty  gipsowo-kartonowe  i  włókienno-gipsowe.  PodłoŜa
makroporowate  np.  betonowe  płyty  szalunkowe  i  bloczki  fundamentowe  oraz  nierówne  mury  wyrównać
zaprawą  cementową.  PodłoŜa  naleŜy  zwilŜyć  tak,  aby  powierzchnie  podczas  nanoszenia  były  matowo-
wilgotne.  Silnie  chłonne  podłoŜa,  jak  beton  komórkowy  i  podłoŜa  zawierające  gips  naleŜy  zagruntować
bezrozpuszczalnikowym  preparatem  gruntujący  w  celu  zwiększenia  ich  przyczepności.  Przepusty
zabezpieczyć kołnierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokości na całym obwodzie 5 cm,
wykonanymi z materiału nadającego się do klejenia. NaleŜy wykluczyć podsiąkanie wilgocią lub obciąŜenie
wilgocią  od  strony  negatywnej.  W  przypadku  uszczelniania  obszarów  podsiąkających  wilgocią  naleŜy
wcześniej  wykonać  uszczelnienie  jednoskładnikową  mineralną  zaprawą  uszczelniającą.  W  zaleŜności  od
obciąŜenia wilgocią naleŜy nanieść jedną lub kilka warstw.  PodłoŜe  przed naniesieniem właściwej  izolacji
mineralnej  naleŜy  zwilŜyć  do  stanu  matowo-wilgotnego  Na  tak  przygotowane  podłoŜe  naleŜy  nanieść
dwuskładnikową, elastyczną mineralną zaprawa uszczelniająca za pomocą natrysku, wcierania pędzlem lub
szpachlowania.  Drugi  oraz  kolejne  etapy  robocze  moŜna  rozpocząć  w  chwili  gdy  pierwsza  warstwa  nie
zostanie uszkodzona poprzez chodzenie w czasie aplikacji kolejnej warstwy (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20
°C/63 %).  Warstwa o równomiernej grubości osiągana jest przy uŜyciu kielni zębatej 4 -6 mm i późniejszym
wygładzeniu. NaleŜy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niŜ 2 kg/m², poniewaŜ z uwagi na
wysoką  zawartość  środka  wiąŜącego  w  warstwie  uszczelniającej  mogą  powstawać  rysy.  Izolację  naleŜy
osłonić od zewnątrz folią kubełkową.

 5.2.2. Termoizolacja ścian zewnętrznych
Termomodernizacja obejmuje zewnętrzne  ściany budynku,  strop nad I  piętrem, ściany piwnic,  podłogę na
gruncie w piwnicy i w szatni. 
Ściany zewnętrzne - płyty styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-036 Fasada) 15 cm klejone na zaprawie klejowej pokryte tynkiem akrylowym na siatce zbrojącej z włókna
szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
Ściany  fundamentowe  -  płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  klejone  na  zaprawie  klejowej  osłonięte  od
zewnątrz folią kubełkową. NaleŜy zastosować płyty styropianowe frezowane. 
Płyty  styropianu  trzeba  układać bardzo  starannie  i  ciasno  na tzw.  „mijankę”,  czyli  z  przesunięciem o pół
długości płyty. Nie wolno dopuścić by pomiędzy nimi pozostała zaprawa klejowa. Konieczne jest kotwienie płyt
co najmniej  w miejscach naraŜonych na większe ssanie wiatru, czyli  w naroŜach budynku oraz w pobliŜu
otworów okiennych i drzwiowych (pasy o szerokości 1 m). Do tego celu naleŜy uŜyć kołków rozpręŜnych z
tworzywa sztucznego. Dla płyt o frezowanych krawędziach - 4-5 szt./m2. W mocnych ścianach z cegły pełnej
lub silikatowej kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach z
pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego na co najmniej 9 cm. 
Siatka zbrojąca musi być wtopiona pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu płyty styropianu
pokrywa się  warstwą zaprawy i  przeciąga ząbkowaną pacą.  Następnie przykłada się siatkę i  wciska ją w
zaprawę klejową, lekko przeciągając pacą o gładkiej krawędzi. Kolejne pasy pionowo układanej siatki, łączy
się na zakłady szerokości 10-20 cm. NaroŜa otworów naleŜy wzmocnić przyklejając ukośnie (pod kątem 45°)
dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Dookoła okien zastosować profil przyokienny z fabrycznie
wtopionym  pasem  siatki.  Krawędzie  płyt  izolacyjnych  wokół  otworów  (takŜe  naroŜy  budynku)  naleŜy
zabezpieczyć  profilami  naroŜnikowymi  z  włókna  szklanego  lub  blachy  stalowej  z  zamocowaną  siatką.
Wszystkie dodatkowe warstwy siatki  lub profile kaŜdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy
zaprawy klejowej. Grubość warstwy tynku w duŜej mierze zaleŜy od średnicy zastosowanego kruszywa (1-5
mm)  oraz  załoŜonej  faktury  (gładka,  drapana,  kornik,  baranek).  NaleŜy  przestrzegać,  aby  warstwa  tynku
mineralnego wynosiła  2-5 mm, a pozostałych rodzajów 1,5-3,5 mm. Z tego względu waŜne jest właściwe
prowadzenie  robót  tynkarskich.  Masa  powinna  być  nakładana równomiernie  na  całej  powierzchni  ściany,
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poniewaŜ tylko wtedy nie będą widoczne ślady połączeń. W tym celu ścianę naleŜy podzielić na poziome pasy
szerokości 1-1,5 m.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - ocieplony 20 cm płytami z wełny mineralnej. Na istniejącą podłogę na-
leŜy ułoŜyć folię paroizolacyjną a następnie rozłoŜyć płyty w wełny mineralnej twardej.

 5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłóg na gruncie
• wykonanie izolacji termicznej ścian, dachu i podłóg

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  naleŜy wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

 6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 03
ROBOTY MURARSKIE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421152-4 Roboty murarskie i montaŜowe
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  robót
murarskich. 

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac naleŜy
zastosować:
• cegła pełna, bloczki z betonu komórkowego lub pustaki
• zaprawa wapienno-cementowa klasy M7 lub gotowa zaprawa murarska 
• woda
• kruszywo i domieszki

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje  sprzętu  uŜywanego  do  robót  murarskich  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z
inspektorem  nadzoru  budowlanego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
Przed  przystąpieniem  do  prac  murarskich  naleŜy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób
postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Prace murarskie  naleŜy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym
załączonym do projektu. 

 5.2.1. Prace murarskie
 a) Przygotowanie zaprawy.

Do wszystkich zamurowań wewnętrznych naleŜy stosować zwykłe zaprawy cementowo-wapienne lub gotowe
zaprawy murarskie. WaŜne jest, by zaprawa miała odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w
ewentualne otwory pustaków, zbyt gęstą trudno jest prawidłowo rozprowadzić. 

 b) Poziomowanie podłoŜa.
PodłoŜe pod pierwszą  warstwę  pustaków/cegieł/bloczków musi być  równe.  Trzeba je  wypoziomować, aby
uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. NaleŜy to zrobić przy uŜyciu poziomicy węŜowej albo za
pomocą niwelatora.

 c) Cegła
Ścianę z cegieł naleŜy murować na zaprawie cementowo - wapiennej.  W czasie murowania co jakiś czas
naleŜy  sprawdzać  poziomnicą   i  węŜem  wodnym  dokładność  robót.  Cegły  powinny  być  układane  w  taki
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę naleŜy
zwrócić na przewiązanie poszczególnych cegieł. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem cegieł obu warstw względem siebie nie
mniej 5 cm. Mury z cegieł naleŜy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. Otwory w ścianach naleŜy przesklepić
nadproŜami  stalowymi.  Długość  oparcia  na  murze  z  obu  stron  otworu  powinna  wynosić  15-25  cm.  Przy
zamurowywaniu istniejących otworów naleŜy w murze wykształcić strzępia celem przewiązania zamurowania
ze ścianą istniejącą.

 5.2.2. Przygotowanie i układanie  I UKŁADANIE ZAPRAWY CEMENTOWO- WAPIENNEJ:
 a) Produkcja zapraw i ustalanie ich składu.

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy lub stosuje zaprawy gotowe posiadające stosowne certyfikaty.
W  przypadku  własnej  produkcji  zapraw  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  murarskich,  wykonawca
powinien  przedstawić  skład  zapraw.  Nie  wolno  przystąpić  do  murowania  przed  zatwierdzeniem  jej  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, Ŝe stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyŜej
wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia
wszystkie warunki  specyfikacji  co do wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Taki  atest musi być
przedstawiony  do  wiadomości  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Dokumentacja  przedstawiona  przez
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo-  wapienna marki  M4 powinna być wykonana w proporcjach:  1  :  1  :  6
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stoŜka pomiarowego. Zaprawę naleŜy przygotować mieszając
najpierw  ze  sobą  składniki  sypkie  (cement,  wapno  i   kruszywo)  do  czasu  uzyskania  jednolitej  barwy,  a
następnie  dodaje  się  wodę  w  ilości   odpowiedniej  do  Ŝądanej  konsystencji.  JeŜeli  zastosowano  ciasto
wapienne, to naleŜy  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego
wapna. Całość mieszać aŜ do uzyskania jednorodnej mieszanki.

 b) Badania materiałów i zapraw. 
Powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  powyŜej,  dotyczącymi  ustalania  składu  zaprawy,
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

 c) Układanie zapraw.
Przed  przystąpieniem  do  murowania  naleŜy  usunąć  z  podłoŜa  kurz,  sadzę,  substancje  tłuste.  Wszelkie
występujące w murze elementy drewniane i stalowe naleŜy obłoŜyć stalową siatką  tynkarską. PodłoŜe naleŜy
zwilŜyć. Zaprawa powinna być uŜyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeŜeli
temperatura  otoczenia  jest  wyŜsza  niŜ  25°  C  lub  zastosowano  cement  szybko  twardniejący.  Zaprawa
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji
lub utraty składników.
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 d) Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami
podanymi  wcześniej.   Nie  naleŜy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  zaprawę  podczas  murowania
temperatury  wyŜszej  od  30°C.  W  celu  uniknięcia  podwyŜszenia  temperatury  zaprawy  naleŜy  przed
zmieszaniem schłodzić jej składniki.

 e) Murowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach.  Nie wolno układać zaprawy w
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona
nową na koszt wykonawcy.

 5.2.3. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania  naprawy.   Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  element  musi  być  usunięty.  Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

 a) Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich.
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykończeniowych:  Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
Nierówności  powierzchni  nie  powinny  przekraczać  5  mm na  całej  powierzchni  ściany  danej  kondygnacji.
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 10 mm na całej wysokości ściany danej
kondygnacji.  Odchylenia  przecinających  się  powierzchni  murów  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie  nie
powinny przekraczać 6 mm na długości  1  m. Niedotrzymanie powyŜszych  wymagań będzie podstawą do
odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy.  Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyŜszym warunkom     i  muszą być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją  zaakceptowaną przez
inspektora  nadzoru   w  sposób  trwały,  zapewniający  przeniesienie  obciąŜeń  wymaganych  w  normach  i
przepisach. 

 5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie zamurowań ścian wewnętrznych murowanych z cegły ceramicznej pełnej murowane na zaprawie

cementowo – wapiennej
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  naleŜy wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
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• [m2] muru o odpowiedniej grubości
• [m3] uzupełnienie ścian murowanych
• [szt.] naprawa murowanej ściany
• [m] kanał z pustaków wentylacyjnych ceramicznych
• Ilość robót określono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementów.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z późn. Zmian).
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  14.10.2004  r.  w sprawie  europejskich  aprobat  technicznych  oraz

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek

organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii

Europejskiej  upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat  technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)
• Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego w sprawie wykazu  norm zharmonizowanych

Wykazy  polskich  norm  (PN-EN)  wprowadzających  europejskie  normy  zharmonizowane  z  dyrektywą
89/106/EWG): M.P, z 2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 04
ŚCIANKI SYSTEMOWE DZIAŁOWE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego: WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  ścianek
działowych systemowych z płyt gipsowo - kartonowych.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego standardu
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego załoŜonych w dokumentacji
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład

chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Do wykonania prac naleŜy zastosować:
• płyty gipsowo - kartonowe zwykłe
• płyty gipsowo - kartonowe impregnowane, wodoodporne
• płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
• elementy systemowe potrzebne do montaŜu: profile, wkręty, itp.

 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
NaleŜy  wybudować  ścianki  systemowe  kompletne,  wykończone,  wraz  z  elementami  wykończeniowymi.
Zastosowane  akcesoria  winny  zapewniać  odpowiednie  parametry  wytrzymałościowe,  zgodnie  z  wytycznymi
technicznymi  systemu oraz specyfikacją  Inwestora.  Profile,  okucia  oraz łączniki  spełniające  standardy.  Rodzaj,
wymiary i miejsce montaŜu określono w dokumentacji projektowej. Przed złoŜeniem zamówienia naleŜy dokonać
pomiarów z natury. 

 2.2. ŚCIANKI SYSTEMOWE PARTERU ORAZ I PIĘTRA
Ściany  wewnętrzne  parteru  w  części  szatniowej  oraz  ścianka  działowa  WC dla  przedszkolaków  na  I  piętrze
wykonane jako ściany działowe w systemie 3.40.05 RIGIPS lub podobnym o równowaŜnych parametrach. Ścianki
wykonane  na  konstrukcji  z  profili  CW  75,  UW75  z  podwójnym  poszyciem  płytą  gipsowo-kartonową  RIGIPS
RIGIMETR lub podobną o równowaŜnych parametrach, o klasie odporności ogniowej EI 30 (na parterze). Grubość
ściany 125 mm, szerokość profilu 75 mm, podwójna okładzina z płyt gipsowo kartonowych GKB (na parterze) lub
GKBI (na  I piętrze) 2 x 12,5 mm dwustronnie, wypełnienie wełną mineralna 75 mm. W pomieszczeniach mokrych od
strony WC okładzina z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI). Izolacyjność akustyczna ściany działowej
52 dB.
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 2.3. ŚCIANKI SYSTEMOWE PODDASZA WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ
Ściany poddasza wydzielające klatkę schodową  wykonane jako ściany działowe w systemie 3.40.05 RIGIPS lub
podobnym o równowaŜnych parametrach. Ścianki wykonane na konstrukcji z profili CW 75, UW75 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR GKF lub podobną o równowaŜnych parametrach, o klasie
odporności  ogniowej  (R)EI  60.  Grubość  ściany  125  mm,  szerokość  profilu  75  mm,  podwójna  okładzina  z  płyt
gipsowo kartonowych GKF 2 x 12,5 mm dwustronnie, wypełnienie wełną mineralna 75 mm.

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montaŜu ścianek działowych powinny być zakończone prace związane z montaŜem
podłóg oraz konstrukcji sufitów podwieszanych.

 5.2.2. Sposób wykonania robót
MontaŜ według instrukcji producenta systemu.
Profile UW, mocowane do podłogi, oraz profile CW, mocowane do ściany, oklejamy samoprzylepną taśmą
akustyczną.
Przebieg  ściany  wyznacza  się  za  pomocą  sznura  lub  liniału,  zaznaczając  ewentualne  otwory  drzwiowe.
Następnie  nanosi  się  przebieg  ściany  za  pomocą  poziomicy  i  łaty  na  otaczające  ściany i  stropy.  Profile
przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i  stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Profile CW powinny mieć u góry luz minimum 1 cm, jednak nie
większy niŜ 2,5 cm, gdyŜ muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil słupkowy
CW wkłada się najpierw w dolny profil  UW, a następnie w górny. Profile słupkowe naleŜy rozmieszczać w
odległości  60, 40 lub 30 cm w zaleŜności  od zaleceń wybranego systemu.  Profili  CW nie mocuje się  do
poziomych profili UW.
Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niŜ 30 cm. Jeśli
tak  nie  jest,  naleŜy  wszystkie  profile  przesunąć  o odpowiednia odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy
pierwszym i drugim profilem.
Nie naleŜy ze sobą skręcać profili. NaleŜy unikać sztukowania profili. W przypadku otworów drzwiowych naleŜy
pamiętać o ich wzmocnieniu przy pomocy profili  pionowych.  Dobór szerokości  i  rozstawu profili  –  według
zaleceń producenta.
Pokrycie pierwszej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest w
odstępach 75 cm, druga natomiast co 25 cm. Warunek takiego rozstawu to przerwa montaŜowa pomiędzy
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przykręceniem pierwszej  i  drugiej  warstwy nie  dłuŜsza niŜ  24 godziny.  W przeciwnym razie  obie warstwy
przykręcamy co 25 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się połoŜenie rozstawionych wcześniej profili. U góry
naleŜy pozostawić 10 mm szczelinę umoŜliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili  UW mocowanych do stropów.
Spoiny w drugiej warstwie płyt przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Przed  ułoŜeniem  izolacji  naleŜy  poprowadzić  wszystkie  instalacje,  przewidziane  w  danej  ścianie.  Po
zapłytowaniu pierwszej  strony ściany i  po ułoŜeniu w środku instalacji  (elektrycznej lub sanitarnej),  naleŜy
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Wełnę w postaci
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach
wkręcanych  w  profile.  Jeśli  wysokość  ściany  jest  większa  niŜ  długość  płyty,  sztukowanie  płyty  naleŜy
prowadzić  naprzemiennie  u góry  i  dołu  ściany.  Sztukówki  nie  powinny  być  krótsze  niŜ  30  cm.   Materiał
izolujący  naleŜy  starannie  przyciąć  do  szerokości  rozstawu  profili  pionowych  CW  i  ułoŜyć  go  pomiędzy
profilami, zapełniając szczelnie przestrzeń miedzy nimi, nawet wewnątrz profili.
Pokrycie  drugiej  strony  ściany  naleŜy  rozpocząć  od  przykręcenia  płyty  szerokości  60  cm  (lub  mniej  w
przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości
między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Płyty nie powinny
stać na podłoŜu , lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
Następnie przystępujemy do przygotowania docinanych powierzchni płyty do szpachlowania. NaleŜy je odpylić
i zagruntować przy pomocy środka gruntującego.
Przy  szpachlowaniu  najwaŜniejsze  jest  uŜycie  właściwego  produktu,  słuŜącego  do  spoinowania  płyt,
odpowiednie przygotowanie materiału i technologia spoinowania. Szpachlowanie ma szczególne znaczenie dla
końcowego efektu optycznego i dalszego bezawaryjnego uŜytkowania (brak spękań).
Rozrobiona masę szpachlowa nakładamy na połączenia płyt, a następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą z
włókna szklanego lub taśmę papierowa.

 5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie ścianek działowych na parterze oraz I piętrze
• wykonanie obudowy klatki schodowej na poddaszu

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót montaŜowych polega na sprawdzeniu:
• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
• Dokładności prac wykończeniowych
• Zgodności materiałów
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem
organizacji robót i przepisami BIOZ.

 6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla
płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

 6.4. KONTROLA JAKOŚCI.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być
dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeŜeń,  co  do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm.
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta
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– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę jednorodności zastosowanego systemu
– kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu
– sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia w
stykach, naroŜach, obrzeŜach, szczelinach dylatacyjnych
– sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych
odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości  mierzonej  od  podłoŜa  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu stropu  wyŜszej  kondygnacji.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię  suchych  tynków stropów płaskich oblicza się  w metrach kwadratowych  ich rzutu  w świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich
jest mniejsza niŜ 0,5 m2.
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej  wielkości  obmiarowe
określa się na podstawie pomiarów w naturze

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 8.1. ODBIÓR PODŁOśA
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i
umyć wodą.

 8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania w
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 520 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
• PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
• AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna
• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
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• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne UŜywane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania

dźwięku
• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
• PN-EN 1604+AC:  1999  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  stabilności  wymiarowej  w

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
• Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
• PN-93/B-02862  Ochrona  przeciwpoŜarowa  w  budownictwie.  Metoda  badania  niepalności  materiałów

budowlanych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  05
PODŁOGI I POSADZKI

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  realizacji  robót
podłogowych i posadzkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania
inwestycyjnego: 
WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45430000- Pokrywanie podłóg i ścian - układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  podłóg i
posadzek

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac naleŜy
zastosować:
• płytki gresowe – gres techniczny lub szkliwiony (nie stosować gresu polerowanego)
• linoleum
• gotowa zaprawa budowlana w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki mineralnej do wykonywania

cementowych podkładów podłogowych lub beton przygotowany na placu budowy (patrz niŜej)
• siatka zbrojąca do podkładów podłogowych z prętów stalowych
• gotowa samopoziomująca masa szpachlowa 
• folia PCV
• styropian podłogowy EPS 100
• kliniec kamienny
• elastyczna zaprawa klejowa do płytek gresowych
• elastyczna zaprawa do fugowania
• emulsja  gruntująca  –  materiał gruntujący  przeznaczony  jest  do  gruntowania  i  wzmacniania  wszystkich

nasiąkliwych,  nadmiernie  chłonnych  i  osłabionych  podłoŜy,  wykonanych  z  betonu,  gazobetonu,  płyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
oraz  surowych  powierzchni  wykonanych  z  cegieł,  bloczków,  pustaków  i  innych  tego  typu  materiałów
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych

• beton  o  klasie  C8/10  na  podkład  pod  konstrukcję  podłogi  moŜe  być  wykonany  na  budowie  lub  w
specjalistycznej  wytwórni  i  dostarczony  na  budowę  betonowozami.  W  przypadku  wykonywania  mieszanki
betonowej  na  budowie,  przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

• beton  do  wykonania  posadzki  zwykłej  klasy  minimum C-16/20  powinien  być  wykonany  w specjalistycznej
wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3, receptura betonu, wg
której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłoŜona do akceptacji inspektor a nadzoru. Beton musi
spełniać następujące wymagania:

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
-nasiąkliwość nie większą niŜ 9%
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 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.2. ŚRODKI DO TRANSPORTU BETONU:
•  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.  gruszkami), ilość gruszek
naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC.
Unikać uszkodzeń płytek gresowych, chronić przed pęknięciem.

Fugę i zaprawę klejącą naleŜy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed
wilgocią. Płytki gresowe przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.
 4.3. TRANSPORT WYKŁADZINY
Wykładziny  naleŜy  przewozić  zamkniętymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  i
uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
Roboty posadzkowe zawierają się w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki łącznie z
pracą wszelkiego rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoŜa, zabezpieczeniem innych części budynku przed
zabrudzeniem podczas  wykonywania  prac.  NaleŜy  chronić  gładź  przed  zbyt  raptownym  wysychaniem.  Gładzie
naleŜy wykonać uwzględniając róŜnice grubości  kafelek i innych wykładzin i  w taki  sposób Ŝeby przy kładzeniu
płytek lub wykładzin posadzkowych powierzchnie posadzek były na tym samym poziomie - dopuszczalne progi w
strefie przejść max 2cm przejścia dostosowane dla niepełnosprawnych.
NaleŜy stosować materiał  tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie Zamawiającym przed dokonaniem
zakupu.

 5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONANIU POSADZEK BETONOWYCH
• Posadzki  betonowe  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określać  m.in.  rodzaj

posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

• Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niŜszą niŜ: 10 Mpa
• W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości

szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
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 - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
 - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach,
 - w miejscach, gdzie występują w podkładzie napręŜenia rozciągające,
 - wzdłuŜ linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciąŜenia UŜytkowe lub róŜne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6m., przy czym powierzchnia pola zbliŜonego do
kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
Mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych naleŜy stosować wszędzie tam, gdzie
trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki  powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki  lub prętów ułoŜonych krzyŜowo w środku
grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.

• Do wykonania posadzek moŜna przystąpić  po zakończeniu robót  budowlanych stanu surowego i
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.

• Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
• PodłoŜe  lub  podkład  powinny  być  trwałe,  nieodkształcalne,  o  powierzchni  czystej  i  szorstkiej,  z

podziałem na szczeliny dylatacyjne.
• Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeŜe na świeŜe”
• W  posadzkach  betonowych  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  moŜe  przekroczyć  1/3

grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyŜej 30mm –16mm.
• Do mieszanki  betonowej  moŜna  dodawać  dodatki  chemiczne,  na  podstawie  receptury  wytwórni,

uzgodnionej z InŜynierem.
• Mieszankę betonową posadzki  naleŜy dokładnie zagęścić,  a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na

gładko.
• Wykonana  posadzka  powinna  być  przez  co  najmniej  7  dni  chroniona  przed  wysychaniem  i  nie

powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej  niŜ  po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna być chroniona przed mrozem.

 5.2.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonujemy z mas szpachlowych wyrównawczych samopoziomujących.
PodłoŜe powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki
powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoŜy:

• jastrychy cementowe (wiek powyŜej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
• beton (wiek powyŜej 3 miesięcy, wilgotność ≤3%),
• podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Powierzchniowe  rysy  w  podłoŜu  naleŜy  poszerzyć,  odkurzyć  i  zagruntować  emulsją,  a  po  4  godzinach
uzupełnić  szybkoschnącą zaprawą  naprawczą.  Suche,  wyreperowane podłoŜe  naleŜy  starannie  odkurzyć,
następnie  obficie  zagruntować  emulsją  gruntującą  i  pozostawić  do  wyschnięcia  na  min.  4  godz.  Jeśli
zagruntowane podłoŜe nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Wszystkie stykające
się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Dylatacje
Wylewkę samopoziomującą oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilem
dylatacjnym. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie
przekracza  10  m.  Wszelkie  dylatacje  konstrukcyjne  warstw  poprzednich  naleŜy  przenieść  na  wylewkę.
Dylatacje skurczowe naleŜy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.
Przygotowanie masy
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić
stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węŜa.  
Wylewanie  ręczne -  materiał  z  worka  naleŜy  wsypać  do  pojemnika  z  wodą  (proporcje  podane są  przez
prdoucenta) i mieszać aŜ do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do
uŜycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut. Właściwą konsystencję
moŜna sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoŜe (np.
folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.
Wylewanie masy
Masę wylewa  się  maszynowo  -  przy  uŜyciu  agregatu  mieszająco-pompującego z  ciągłym,  przepływowym
dozowaniem wody. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość
podkładu (na ścianach i w polu wylewania). MoŜemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych
reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając
przerw.  Bezpośrednio  po  wylaniu  kaŜdego  pola  naleŜy  materiał  odpowietrzyć,  stosując  np.  wałek
odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuŜ
i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. ZałoŜone pole
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technologiczne  naleŜy  wypełnić,  wyrównać  i  odpowietrzyć  w  czasie  ok.  30  minut.  
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni  dojrzewania wylewki  smomopoziomująceh naleŜy unikać bezpośredniego
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. JeŜeli pojawił
się  biały  nalot  powierzchniowy  naleŜy  go  usunąć  mechanicznie  przez  zeszlifowanie,  a  następnie  całą
powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego  zaleŜy  od  grubości  warstwy  oraz  warunków  cieplno-wilgotnościowych  panujących  w
pomieszczeniu. 
Prace wykończeniowe
Prace  okładzinowe,  w  zaleŜności  od  warunków  dojrzewania,  wilgotności,  rodzaju  i  przepuszczalności
okładziny,  moŜna rozpocząć średnio po  2-3  tygodniach.  Przed  rozpoczęciem tego typu  prac,  wyschniętą
powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją gruntującą.

 5.2.3. MontaŜ płytek gresowych
PołoŜenie płytek posadzkowych  ułoŜonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, łącznie z połoŜeniem
elastycznej powłoki uszczelniającej pod okładziny z montaŜem listew podłogowych, progowych, naroŜnych,
elementów  maskujących  otwory  rewizyjne,  z  osadzeniem  elementów  podłogowych  i  ich  uszczelnieniem
materiałem  elastycznym  itp.;  wraz  ze  wszystkimi  pracami  porządkowymi  po  zakończonej  pracy.  Podłoga
wykończona fugami w naroŜnikach i niszach. Cokół o wysokości 10 cm z trzy milimetrową fugą połoŜoną do
odpowiedniego poziomu, (płytki i fuga w identycznym kolorze i gatunku w jakim wykonano posadzkę). NaleŜy
stosować  glazurę  tyko  pierwszego  gatunku.  UWAGA!  kolor  glazury  w  poszczególnych  pomieszczeniach
zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

 5.2.4. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gresowych
Cokoliki  z płytek ceramicznych podłogowych gresowych  o wymiarach wys. 10 cm, ułoŜonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułoŜeniem
,wypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

 5.2.5. Wykonanie posadzki z wykładziny
PodłoŜe  pod  wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą.  PodłoŜe
sprawdzane  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinno  wykazywać  prześwitów
większych niŜ 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoŜa od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m.
PodłoŜe  musi  być  stałe,  suche  i  czyste.  Istniejące  na  podłoŜu  nierówności,  wyrównać  przy  uŜyciu  mas
szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoŜe naleŜy starannie oczyścić i odkurzyć.
Wykładzina w rolce
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się  posadzki z wykładzin nie powinna być
niŜsza niŜ+10oC. Wykładzinę naleŜy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3
cm. Styki  arkuszy naleŜy dopasować  przez jednoczesne przecięcie  obu zachodzących na siebie brzegów
arkuszy. Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany okiennej.
Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach wzorzystych naleŜy
odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy. Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez
producenta  wykładziny  oraz  w  obowiązujących  instrukcjach  technologicznych.  Przed  uŜyciem  klej  dobrze
wymieszać  w  wiaderku.  Nanosić  na  podłoŜe  w  zaleŜności  od  rodzaju  spodu  wykładziny  za  pomocą
szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zaleŜności od
chłonności podłoŜa i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją  układamy
dociskając do podłoŜa. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania
wykładziny regulujemy poprzez moment ułoŜenia na środku mocującym. Im później połoŜymy wykładzinę tym
siła mocowania będzie niŜsza. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność
65%. Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoŜa; nie dopuszcza się występowania
deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni klejem.

 5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie warstw podłogowych oraz posadzki z gresu w  pomieszczeniach piwnicznych
• wykonanie podłogi na gruncie oraz posadzki z gresu w części parterowej
• wykonanie podłóg na I piętrze
• połoŜenie płytek gresowych w WC na I piętrze
• połoŜenie linoleum na I piętrze

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
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zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  naleŜy wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 06
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót montaŜu stolarki drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania
inwestycyjnego: WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montaŜu
stolarki okiennej i drzwiowej.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
 2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE, STOLARKI, ŚLUSARKI DRZWIOWEJ, STOLARKI OTWOROWEJ Z
PCV
Wszystkie  materiały  zastosowane  do  realizacji  robót  powinny  odpowiadać,  co  do  jakości  wymogom  wyrobów
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane,
wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Na  kaŜde Ŝądanie  Zamawiającego (Inspektorów nadzoru)  Wykonawca obowiązany  jest  okazać  w stosunku  do
wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z
obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do wykonania zadania muszą
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

 2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac naleŜy
zastosować:
• zaprawa cementowa - wapienna,
• pianka montaŜowa,
• gips budowlany szpachlowy
• silikon,
• elementy do montaŜu drzwi
• kotwy, kołki rozporowe,
• zaprawa klejowa
• farba emulsyjna
• folia polietylenowa budowlana osłonowa
• tektura falista
• stolarka drzwiowa
• okucia
• ościeŜnice
• elementy do montaŜu okien,
• okno z PCV wraz z wyposaŜeniem
• parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane, szare

 3. SPRZĘT
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 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Wymagania przy montaŜu drzwi i okien

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  montaŜem  drzwi  naleŜy  ocenić  moŜliwość  bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:
◦ ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowości

i wypoziomowania;
◦ sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
◦ sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku;
Wbudowanie  elementów moŜna rozpocząć  dopiero  wtedy,  kiedy  moŜna  obciąŜyć  części  nośne  budynku.
Warunkiem  prawidłowego  wbudowania  elementów  jest  sprawdzenie,  czy  pomiędzy  ich  wymiarami  a
wymiarami ościeŜa, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne
odchyłki wymiarowe. Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.

 5.2.2. Stolarka drzwiowa
Przed  osadzeniem  nowych  elementów  stolarki,  ościeŜa  otworów  drzwiowych  naleŜy  dokładnie  oczyścić.
Powierzchnie ościeŜnic drzwiowych od strony muru naleŜy zabezpieczyć przed korozja biologiczną środkami
impregnacyjnymi.  W sprawdzone  i  przygotowane  ościeŜa  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Przed zamocowaniem drzwi naleŜy prawidłowo ustawić w pionie i w
poziomie za pomocą klinów drewnianych. Do mocowania drzwi uŜywać oryginalnych kołków rozporowych lub
kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków lub kotew
od złącz naroŜnikowych  powinna wynosić  nie  więcej  niŜ  30 cm, natomiast  odległość  między  kołkami  lub
kotwami nie moŜe być większa niŜ 75 cm. Punkty mocowania naleŜy umieszczać zarówno na pionowych, jak i
łukowych elementach ościeŜnicowych. Po zamocowaniu drzwi naleŜy usunąć kliny drewniane, a następnie
przestrzeń  pomiędzy  ościeŜnicą  a  ścianą  wypełnić  pianką  poliuretanową.  Dla  zapewnienia  całkowitej
szczelności, styki  obwodowe po obu stronach drzwi,  uszczelnić masą silikonową. Po zmontowaniu stolarki
drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarki nie
powinny przekraczać poniŜszych wartości:

◦ luzy między skrzydłami + 2 mm,
◦ luzy między skrzydłami a ościeŜnicą – 1 mm

 5.2.3. Okna
Przed  przystąpieniem  do  mocowania  ościeŜnic  naleŜy  sprawdzić,  czy  dostarczone  okna  są  zgodne  z
zamówieniem oraz z dostępną dokumentacja. WaŜną czynnością jest skontrolowanie stanu samego otworu
okiennego.  Otwór  okienny  trzeba  oczyścić  z  resztek  starego  uszczelnienia,  zaprawy  oraz  innych
zanieczyszczeń. Gdy przewidujemy stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych powierzchnie klejone naleŜy
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starannie oczyścić i wygładzić. Po oczyszczeniu i przygotowaniu otworu okiennego do zamocowania nowego
okna wyjmujemy skrzydła okienne z ościeŜnicy.  Wyjęte skrzydła odkładamy,  stawiając w taki  sposób, aby
opierały się o podłoŜe dolna krawędzią. Jest to bardzo waŜne, ze względu na właściwe połoŜenie szyby w
skrzydle.  W  przypadku  niewłaściwego  oparcia  skrzydła  okiennego  szyba  zespolona  moŜe  ulec
niekontrolowanemu  przesunięciu.  OścieŜnice  przed  montaŜem  trzeba  uzbroić  we  wszystkie  przewidziane
elementy dodatkowe, takie jak przyłącza parapetowe. Kompletną ościeŜnice ustawiamy w otworze podkładając
kliny.  Przy  pomocy  klinów  naleŜy  wypoziomować  oraz  wypionować  ościeŜnice  regulując  jednocześnie
szerokość szczelin styku miedzy ścianą i ościeŜnica, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po
ustawieniu  ościeŜnicy  w  otworze  sprawdzamy  jej  geometrie  poprzez  pomiar  przekątnych  ościeŜnicy.  W
przypadku gdy przekątne są równe, stabilizujemy ościeŜnice za pomocą klinów. JeŜeli przekątne róŜnią się
miedzy sobą, musimy przeprowadzić cały proces od początku. Do mocowania ościeŜnicy w otworze okiennym
uŜywamy dybli lub kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak dobrane by przenieść
na ścianę wszystkie obciąŜenia działające na okno. Odległość miedzy dyblami bądź kotwami nie powinna
przekraczać  70  cm,  zaś  odległość  od  naroŜy  zgrzewanych  i  połączeń  słupków stałych  powinna  wynosić
przynajmniej 15 cm. Ze względu na moŜliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części
ościeŜnicy zaleca się w tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy naleŜy
uwaŜać, by nie odkształcić profilu ościeŜnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli moŜe wygiąć profil ościeŜnicy,
szczególnie  gdy  trafi  on  na  opór  klina  stabilizującego.  Nieumiejętne  mocowanie  ramienia  kotwy  moŜe
doprowadzić  do  zwichrowania  lub  skręcenia  profilu  ościeŜnicy.  Po  ostatecznym  zamocowaniu  łączników
wyjmujemy  kliny  stabilizujące  i  moŜemy  przystąpić  do  następnego  etapu  montaŜu  okna,  jakim  jest
uszczelnienie  styku  ściany  z  ościeŜnicą.  Dobre  uszczelnienie  styku  miedzy  ościeŜnica  a  ściana  o
zadowalającej  izolacyjności  termicznej  i  akustycznej  mona  uzyskać  stosując  pianki,  masy  i  sznury
uszczelniające. Do wypełnienia szczeliny styku stosuje się przewaŜnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki
montaŜowe,  które są łatwe w nakładaniu. Do wypełnienia szczelin stosujemy róŜnego rodzaju sznury oraz
taśmy wypełniające i uszczelniające wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i
sznurów  dobieramy  do  wielkości  spoiny  czy  szczeliny,  która  wypełniamy  do  całkowitego  jej  zamknięcia.
Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i
porowatego kauczuku syntetycznego. NaleŜy zwrócić uwagę, by sznury i taśmy uszczelniające były zgodne
pod  względem  reaktywności  chemicznej  ze  stosowanymi  piankami  i  szczeliwami.  Sznur  uszczelniający
wciskamy miedzy  ościeŜe  a  ościeŜnice.  W następnej  kolejności  styk  wypełniamy  pianka  montaŜowa.  Po
stęŜeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścinamy przerosty), a lico styku wypełniamy szczeliwem silikatowym. Po
wypełnieniu lico styku wygładzamy i profilujemy. Styk ościeŜnicy z nadproŜem uszczelniamy w ten sam sposób
jak styki  pionowe.  NajwaŜniejszym miejscem do uszczelnienia jest połączenie podokiennika z ościeŜnica i
otworem okiennym. Podokiennik powinien mieć spadek na zewnątrz ok. 10°, zapewniający szybkie spływanie
wody deszczowej. Podokiennik musi mieć z boków i z tyłu krawędzie odgięte do góry. Styki podokiennika z
ościeŜem i ościeŜnica muszą być starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokości  większej  od 15 cm
moŜe  być  podrywany  przez  porywy  wiatru;  stad  wynika  konieczność  w  takich  przypadkach  montowania
dodatkowych  wsporników  podtrzymujących  podokiennik  od  spodu.  Odległość  miedzy  takimi  wspornikami
powinna wynosić około 50 cm. Poziomy styk podokiennika jest cofnięty w stosunku do powierzchni okna.
Blacha  podokiennika  jest  wsunięta  w  profil  ościeŜnicy,  a  styk  uszczelniony  szczeliwem  silikatowym.  Do
ościeŜnicy podokiennik mocowany jest uszczelnionymi wkrętami co 15x20 cm. Boczna krawędź podokiennika
(styk z ościeŜem lub węgarkiem) naleŜy uszczelnić sznurem i szczeliwem silikatowym. 

 5.2.4. NadproŜa
Podczas poszerzania otworów drzwiowych naleŜy sprawdzić istniejące nadproŜa w przypadku gdy istniejące
nadproŜa  nie  spełniają  warunków  oparcia  naleŜy  wykonać  nowe  nadproŜa  w  postaci  nadproŜy
prefabrykowanych L 19  oraz monolityczne,  w zaleŜności  od rozpiętości  nadproŜa oraz szerokości  ściany,
stosuje się następujące rodzaje nadproŜy:
•w nadproŜach o rozpiętości 1,5m – 1 x L19 – szer. 9 cm
•w nadproŜach o rozpiętości 1,5 m – 3 x L 19 – szer. 29 cm
•w nadproŜach o rozpiętości 1,8 m – 3 x L 19 szer. 29 cm
•w nadproŜach o rozpiętości 1,0 m –  monolityczne szer. 6 cm

Profile  nadproŜy naleŜy  mocować  w bocznych bruzdach  ściennych,  ok.  25mm pod powierzchnią  odsłoniętej
warstwy muru, w taki sposób by moŜliwe było skręcanie ich ze sobą poprzez warstwy muru. 

 5.3. ZAKRES PRAC
• montaŜ nadproŜy
• montaŜ drzwi
• montaŜ okien
• montaŜ parapetów

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  naleŜy wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  07
ROBOTY DEKARSKIE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  realizacji  robót
dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy sześciolatków w
Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistycze
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich
robót dekarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEśY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich i blacharskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów.

 2. MATERIAŁY
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
• Dachówka  ceramiczna  karpiówka  –  wzór  oraz  kolor  dobrany  przez  wykonawcę  w  porozumieniu  z

zamawiającym,
• membrana  paroprzepuszczalna,  systemowa  jako  wiatroizolacja  –  paroprzepuszczalność  –  powyŜej  1500

g/m2/24h
• łaty/ kontrłaty drewniane
• folia paroizolacyjna
• wzmocnienie krokwi  na całej  długości  krawędziakami  o przekroju  12 x 6 (na przestrzeni dachu nad klatką

schodową) 
Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304 

 3. SPRZĘT
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Rodzaje  sprzętu  uŜywanego  do  robót  dekarskich  i  blacharskich  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym. Transport dachówki powinien odbywać się specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem
z  otwartą  platformą  ułatwiając  załadunek  i  rozładunek.  Podczas  transportu  bezwzględnie  naleŜy  zabezpieczyć
materiały przed przesuwaniem i zamoczeniem.
Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy uŜyciu urządzeń mechanicznych. Szczególną
uwagę naleŜy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
Blachy  powinno  się  przechowywać  w  suchych  i  przewiewnych  pomieszczeniach.  Paczek  nie  wolno  układać
bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. 

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed montaŜem dachówki naleŜy sprawdzić odcienie kolorów.

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. Podkład:

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łatami a łatą kontrolną
długości 3 m, połoŜoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzch-

nię pokrycia
• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

 5.2.2. Dachówki:
• Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących pod-

kładu.
• Krycie dachów przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich moŜe być

wykonywane w temperaturze powyŜej +5st.C.
• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w ko-

szach, przy murach ogniowych i kominach, rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie da-
chowe, z moŜliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.

• Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ poszczególnych rzę-
dów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Od-
ległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niŜ 1 cm.
Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do
połaci dachowej i pokrytej podłuŜnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o sze-
rokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczy-
kami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.

 5.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 5.3.1. Łaty
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• Łaty podkładu naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
• Rozstaw łat naleŜy dostosować do rodzaju dachówek.
• Do czół krokwi naleŜy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych.

Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej.
• WzdłuŜ kalenicy i naroŜy naleŜy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.
• WzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuŜ

osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk 
• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w bu-

downictwie.
 5.3.2. Dachówki

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na kaŜdej łacie jednego rzędu dachówek
• NaleŜy stosować się do wymagań ogólnych
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm.
• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki.
• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przewaŜających wiatrów ( zachodnia i południowa) kaŜ-

da dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ
ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę naleŜy mocować.

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241 
 5.3.3. Wiatroizolacja 

• Wiatroizolację montujemy przed montaŜem kontrłat i  łat. 
• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 
• Połączenie wiatroizolacji naleŜy wykonać na podwójny zakład lub klejenie
• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

 5.4. ZAKRES PRAC
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich: 
• Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne
• Wykonanie  wiatroizolacji
• Wykonanie pokrycia dachówką karpiówką
• Wykonanie obróbek blacharskich, płotków śniegowych, stopni i ław kominiarskich

Wszystkie inne niewymienione wyŜej roboty dekarskie, jakie występują przy realizacji umowy.
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być
dopuszczone do stosowania.
Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego:
• NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona

jest przez producenta.
• NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST.
• NaleŜy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych
• NaleŜy  sprawdzić  czy  łaty  i  kontrłaty  nie  są  pęknięte  lub  krzywe  oraz  czy  posiadają  zabezpieczenie

przeciwgrzybiczne i przeciwpoŜarowe.
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami
normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika budowy.

 6.3. KONTROLA W TRAKCIE ROBÓT
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz
prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułoŜenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułoŜenie
folii

 6.4. KONTROLA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:
• Zgodności z dokumentacją projektową
• Jakości zastosowanych materiałów
• Jakości wyglądu powierzchni dachówki
• Prawidłowości  wykonania  krawędzi,  kalenicy,  koszy  i  obróbek  elementów  wystających,  kompletności

wyposaŜenia  dachu  w  elementy  dodatkowe  takie  jak  dachówki  wentylacyjne,  ławy  kominiarskie,  drabinki
śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu.
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• Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2
• Sprawdzenie dokładności ułoŜenia i szczelności folii

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE.
Jednostką obmiaru jest: m2 pokrycia dachowego

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

 8.1.1. Odbiór podkładu
Odbiór podkładu naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat
powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
dokładności  robót  dokonuje  się  za  pomocą miarki  z  dokładnością do  1 mm .  Sprawdzenie  odległości  łat
przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułoŜenia łat sprawdza się za pomocą
poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin
a  w  przypadkach  wątpliwych  przez  próbę  oderwania  łaty.  Sprawdzenie  pochylenia  połaci  naleŜy
przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą obliczenia.
Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających
naleŜy sprawdzić wzrokowo. 
Odbiór  moŜe być  dokonany gdy wszystkie  punkty  kontroli  dały odpowiedź pozytywną.  JeŜeli  jeden  wynik
badania jest negatywny odbiór nie moŜe być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie
lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli naleŜy notować w dzienniku budowy. 

 8.1.2. Odbiór pokrycia z dachówki
Odbiór pokrycia z dachówki polega na:

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub Ŝyłki i miarki z podziałką
milimetrową

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny
• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy naleŜy przeprowadzać

wzrokowo. 
 8.2. ODBIÓR OSTATECZNY – KOŃCOWY

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  wykonania  robót  w  zakresie  ilości,  jakości  i  zgodności  z
dokumentacją projektową. 
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  inwestora  na  podstawie  dokumentów  z  kontroli
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć:

• Szczegółowe specyfikacje techniczne
• Dziennik budowy
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 
• Protokoły odbioru podłoŜy
• Protokoły odbioru częściowego
• Instrukcje producentów materiałów
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej  ,  dokonać kontroli
zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyŜej. 
Roboty mogą być odebrane jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań jest negatywny naleŜy przyjąć jedno z rozwiązań:
-Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru
-JeŜeli  odchylenia  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkowania  i  trwałości  pokrycia  inwestor  moŜe  wyrazić
zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia.
-Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór naleŜy dokonać po ich uzupełnieniu.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół,  który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY
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Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru
jest ocena stanu pokrycia dachowego po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek
związanych z usunięciem ewentualnych wad.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń
wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancji  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauwaŜone  wady  w
wykonanym pokryciu dachowym

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

 10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DINEN-1304
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  08
OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  blacharskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania
inwestycyjnego: WielobranŜowy remont pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej i sali dydaktycznej dla grupy
sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych, wykonanie robót blacharskich
45261320 Rynny i rury spustowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montaŜu
rynien, rur spustowych i obróbki blacharskiej.

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  uŜyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną.

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
NaleŜy  stosować  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  powszechnie  stosowane  w  budownictwie,
posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby
tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  wbudowania,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i
zachowały  swoją  jakość.  Przed  zastosowaniem  materiałów  wykonawca  winien  uzyskać  akceptację  Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
- Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta.
- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających
zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu  czynników
atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  NaleŜy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.
 2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.
• Blacha na obróbki blacharskie i elementy odwodnienia tytanowo-cynkowa gr. min 0,55 mm. 
• Spoiwo ołowiowo cynkowe LC 60 cynkowa z dodatkiem miedzi, tytanu, i aluminium VM Zinc – Quartz Zinc Plus

gr.0,7 mm, lub równowaŜna. W przypadku stosowania blachy tytan-cynk bez powłoki ochronnej od strony dolnej
naleŜy zastosować membranę separacyjną np. Dela VM ZINC ( lub równowaŜna)

• Łączniki systemowe (klipsy stałe i przesuwne) do blachy VM Zinc w ilości przewidzianej systemem.
• Folie:  folia  wysoko  paroprzepuszczalna  o  przepuszczalności  pary  wodnej  powyŜej  2000g/m2/24h,  a  folia

paroszczelna o przepuszczalności pary wodnej 0,60g/m2/24h i grub. min 0,2 mm,
• Rynny i rury spustowe ze stali tytan-cynk
• NaroŜniki wewnętrzne 90º, naroŜniki zewnętrzne 90º, rynhaki combi, denka, sztucery, kolanka obejmy, wylewki 
• Śruby  do obejmy, łączniki do rynhaków, wkręty samowiercące

 3. SPRZĘT

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY S.C.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22 a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66 

47/II.A/s



WIELOBRANśOWY REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ I SALI DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY
SZEŚCIOLATKÓW

Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4. TRANSPORT
 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Dotyczy arkuszy, zwojów, półproduktów, produktów gotowych z blachy tytanowo - cynkowej
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobów z blachy tytanowo - cynkowej naleŜy:
• Unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,
• Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłoŜach
Nieprzestrzeganie powyŜszych zasad i zaleceń moŜe spowodować:
• Częściową lub całkowitą deformację wyrobów,
• Powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i

montaŜu elementów. W/w pęknięcia mogą równieŜ się pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się
i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury.

• Arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.
• Zwoje muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowej.
• Wszystkie  wyroby  muszą  być  ładowane,  rozładowywane,  transportowane  i  magazynowane  w  warunkach

uniemoŜliwiających kontakt z wilgocią.
• Wyroby muszą  być  magazynowane w pomieszczeniach  wentylowanych  na  drewnianych  czystych  paletach

uniemoŜliwiających deformację.
• W pomieszczeniach magazynowych nie moŜe dochodzić do gwałtownych zmian temperatury powodujących

skraplanie się pary wodnej na wyrobach z blachy tytanowo - cynkowej.
• Folia ochronna stosowana na arkuszach i zwojach powinna być usunięta max 30 dni  po zakończeniu prac

montaŜowych. Przy usuwaniu folii nie moŜna stosować rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.
Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2. WYKONANIE PRAC
 5.2.1. MontaŜ obróbki blacharskiej

Obróbki naleŜy wykonać w taki sposób, Ŝeby wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadały kapinos.
Od strony muru naleŜy wykonać wygięcie blachy w górę na min 2 cm . Obróbki mocować do ściany za pomocą
kołków wbijanych ø6 mm z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki za-montować ze spadkiem na zewnątrz min 2%.

 5.2.2. MontaŜ rynien i rur spustowych
Montując rynny naleŜy uwzględnić jej spadek, dzięki któremu woda moŜe swobodnie spływać. Przyjmuje się, Ŝe
powinien on być nie mniejszy niŜ 2,5mm/1mb. W przypadku połaci dłuŜszych niŜ 10 m naleŜy zastosować spadek
dwu-kierunkowy. Stosując haki combi spadek wyznaczamy za pomocą rozciągniętego sznurka pomiędzy hakiem tuŜ
przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak wyŜej czyli 2,5mm na 1mb rynny.  Po zamontowaniu
haków moŜemy juŜ umieścić na nich rynnę i  określić połoŜenie rury spustowej. Po zaznaczeniu odpowiedniego
miejsca na sztucer, noŜycami wycinamy otwór w rynnie, który obrabiamy usuwając nierówności.  Niedopuszczalne
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jest docinanie rynien i  rur spustowych za pomocą szlifierki kątowej.   Następnie mocujemy sztucer zapinając go
krawędzią o wywinięcie w rynnie oraz zaginając wąsy do środka. Na końcu rynny zakładamy denko i jeŜeli styka się
ono z deską czołową wycinamy lub zaginamy jeden z bocznych uchwytów. Rynnę z zamontowanym sztucerem
umieszczamy na hakach, dociskamy  i  zatrzaskujemy.  Rynny łączymy na długości  na zakład,  około 2-3 cm, a następnie
lutujemy. Przygotowujemy  odpowiednie  odcinki  rynny  z  uwzględnieniem  wspomnianego  zakładu.  Następnie
składamy oba odcinki. Miejsce do lutowania przygotowujemy przy pomocy płynu do lutowania miękkiego.
Tak jak w przypadku denka, najpierw lutujemy rynnę w trzech, czterech punktach celem ustalenia połoŜenia, a
następnie wykonujemy spoinę  wewnątrz  jak  i  na  zewnątrz  rynny.  Za pomocą wilgotnej  szmatki  naleŜy usunąć
pozostałości  po płynie lutowniczym. Spoina musi zachowywać parametry szczelności  i  odpowiedniej  estetyki. W
przypadku konieczności  odprowadzenia wody z kilku połaci  jedną rynną stosuje się naroŜniki.  Standardem jest
tłoczony naroŜnik zew. i wew. o kącie 90 stopni. Połączenie naroŜnika z rynną jest dokładnie takie samo jak przy
łączeniu rynien na długości.  W związku z faktem, Ŝe rynny przemieszczają się na skutek zmiennych temperatur, aby
skompensować to zjawisko, stosujemy złączkę dylatacyjną. NajdłuŜszy jednorodny odcinek rynny (łączony na stałe)
bez dylatacji to 15 mb, a w przypadku występowania naroŜników czy zakończeń przy ścianie to max. 7,5 mb. Po
przekroczeniu  podanych  wartości  konieczne  jest  zamontowanie  pomiędzy  łączonymi  fragmentami  rynny złączki
kompensującej. Przygotowujemy odpowiednie odcinki rynny uwzględniając długość dylatacji oraz zakładów – 2 do 3
cm.  Rynny  montujemy  na  hakach,  a  pomiędzy  nimi  umieszczamy  złączkę  dylatacyjną.  Płynem  lutowniczym
pokrywamy miejsca połączenia. Na elemencie gumowym złączki dylatacyjnej umieszczamy mokrą szmatkę, która
ma za zadanie chronić element podczas lutowania. Podczas lutowania postępujemy jak poprzednio, to jest najpierw
lutujemy elementy w kilku miejscach celem ustalenia połoŜenia, a następnie wykonujemy spoinę na całej długości
połączenia, zarówno wewnątrz jak i po zewnętrznej stronie rynny. Pozostałość płynu lutowniczego usuwamy mokrą
ścierką. Na samym końcu lutujemy maskownicę tylko do jednego z końców łączonych odcinków rynny. Maskownica
ogranicza podciekanie wody pod łączone elementy. 
MontaŜ rur spustowych. 
Pamiętać naleŜy,  Ŝe rozstaw pomiędzy obejmami nie  moŜe przekraczać 200 mm, a na kaŜdą rurę przypadają
przynajmniej 2 obejmy. Pierwszą obejmę rury spustowej mocujemy w odległości około 150 mm od krawędzi kolanka.
NaleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe górne kolanko wsuwa się w rurę spustową na głębokość 65 mm, natomiast rura
spustowa wsuwa się w wylewkę na głębokość 50 mm. Odległość wylewki od ziemi nie moŜe być mniejsza niŜ 200
mm.  Obejmy  montowane  są  do  ściany  za  pomocą  śrub  z  kotwami  rozporowymi.  NaleŜy  zwrócić  uwagę  na
zachowanie  pionu  -  tak  aby  rura  ustawiona  była  równolegle  do  ściany.  Dociętą  na  odpowiednią  długość  rurę
spustową skręcamy z wylewką za pomocą wkręta samowiercącego. Najlepiej zrobić to z tyłu, aby nie było widać
połączenia.  Tak  przygotowany  element  mocujemy  w  obejmach  skręcając  je  w  taki  sposób,  aby  uniemoŜliwić
wysunięcie się z nich rury spustowej.

 5.3. ZAKRES PRAC
• montaŜ obróbki blacharskiej
• montaŜ rynien
• montaŜ rur spustowych

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

 6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować  naleŜy wytyczne krajowe,  albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
[m2] obróbki blacharskiej,
[mb] rynien lub rur

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowych  będzie  obejmować  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis  techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonani i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej naleŜy
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek części  składowej  dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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