

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 11

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **282 777,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów: oddziałów przedszkolnych, pomieszczeń i sanitariatów z pracami towarzyszącymi.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Zakład Budowlano-Instalacyjny "Alfa" mgr inż. Wojciech Caputa ul. Plebiscytowa 1 44-100 Gliwice	294 241,94	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa HAPAHA Piotr Chudoba ul. Daszyńskiego 427 44-100 Gliwice	269 930,00	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	72 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	166 584,56	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	72 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	248 500,00	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	72 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

5	ELEKTRO-CONNECT Łukasz Szoltyś ul. Korczaka 27 42-600 Tarnowskie Góry	229 932,55	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6	NSI Nowoczesne Systemy Instalacyjne Michał Kinior ul. Janasa 15D 42-612 Tarnowskie Góry	244 345,67	a) rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót w poziomie kondygnacji piwnicznej części przedszkolnej budynku) b) rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: do 24.08.2018r.,(dotyczy robót modernizacji sanitariatów w części szkolnej budynku),	72 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Maria Rzepa

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)